

Realschule Coburg II  
Gesamt BA 1 bis BA 5

Kostengruppe	Stichwort	Menge	EP	GP	Gesamt	%	
<b>200</b>	<b>Herrichten und Erschließen</b>						
210	Herrichten			143.227,21		0,5	
220	Öffentliche Erschließung			67.860,80		0,2	
<b>200</b>	Herrichten und Erschließen				<b>211.088,01</b>	0,7	
<b>300</b>	<b>Bauwerk - Baukonstruktionen</b>						
370	Baukonstruktive Einbauten	61794,28	BRI	13,51	835.017,05	2,8	
380	Grundkonstruktionen	61794,28	BRI	204,16	12.616.149,26	42,8	
390	Sonst. Maßnahmen f. Baukonstr.	61794,28	BRI	28,89	1.785.469,47	6,1	
<b>300</b>	Bauwerk - Baukonstruktionen	61794,28	BRI	246,57		<b>15.236.635,78</b>	51,7
<b>400</b>	<b>Bauwerk - Technische Anlagen</b>						
410	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen				1.002.677,33	3,4	
420	Wärmeversorgungsanlagen				1.439.777,12	4,9	
430	Lufttechnische Anlagen				1.311.597,39	4,4	
440	Starkstromanlagen				968.685,95	3,3	
450	Fernmelde-/info.techn. Anlagen				371.252,39	1,3	
460	Förderanlagen				115.430,00	0,4	
470	Nutzungsspezifische Anlagen				216.960,00	0,7	
480	Gebäudeautomation				487.834,80	1,7	
490	Sonst. Maßn. f. techn. Anlagen				355.040,67	1,2	
<b>400</b>	Bauwerk - Technische Anlagen	61794,28	BRI	101,45		<b>6.269.255,65</b>	21,3
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>						
510	Geländeflächen				185.368,68	0,6	
520	Befestigte Flächen				699.832,46	2,4	
530	Baukonstruktionen in Außenanl.				500.763,90	1,7	
540	Techn. Anlagen in Außenanlagen				856.625,50	2,9	
550	Einbauten in Außenanlagen				304.187,80	1,0	
570	Pflanz- und Saatflächen				378.428,88	1,3	
590	Sonst. Maßn. f. Außenanlagen				305.478,95	1,0	
<b>500</b>	Außenanlagen					<b>3.230.686,17</b>	11,0
<b>600</b>	<b>Ausstattung und Kunstwerke</b>						
610	Ausstattung				155.845,76	0,5	
<b>600</b>	Ausstattung und Kunstwerke					<b>155.845,76</b>	0,5
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>						
720	Vorbereitung der Objektplanung				4.752,75	0,0	
730	Architekten-/Ingenieurleistung				4.291.857,41	14,6	
740	Gutachten u. Beratung				67.519,66	0,2	
770	Allg. Baunebenkosten				23.294,44	0,1	
<b>700</b>	Baunebenkosten					<b>4.387.424,26</b>	14,9
	<b>Gesamtbetrag</b>					<b>29.490.935,63</b> EUR	