



**Staatsstraße 2204 "Landesgrenze BY/TH - Seßlach - Gleußen" -
Kreisstraße CO 16 - städtischer Juliusweg in Seßlach**

Erhöhung der Verkehrssicherheit, Leistungsfähigkeit und Leichtigkeit des Verkehrs

Änderung der höhengleichen Kreuzung St 2204 - CO 16 - Juliusweg am Hattersdorfer Tor in Seßlach durch Anlage eines Mini-Kreisverkehrsplatzes

Anlage zur Vereinbarung - Kostenermittlung

Kostenanteil	Kosten – brutto
Kosten für Grunderwerb / Gebäudeerwerb / Abbruch	
Wertermittlung Gebäude Bahnhofstraße 136 (FBT)	3 T €
Gebäude- / Grunderwerb Bahnhofstraße 136 mit NK	202 T €
Gebäudeabbruch einschl. Entsorgungskosten sowie notwendiger FBT-Leistungen für Ausschreibung / Überwachung	200 T €
Weiterer GE / Tausch / vorübergehende Inanspruchnahme	5 T €
Kosten für Grunderwerb / Gebäudeerwerb / Abbruch	410 T €
Baukosten	
Baugrunduntersuchungen / Bodengutachten / Untersuchungen der Standsicherheit der Keller /	25 T €
Sicherungsmaßnahmen in den Kellern	20 T €
Kreuzungsumbau - Rückbau bestehender Verkehrsflächen	50 T €
Kreuzungsumbau - Erd- und Entwässerungsarbeiten	40 T €
Kreuzungsumbau - Oberbauarbeiten	200 T €
Kreuzungsumbau - Berücksichtigung Belange Denkmalschutz (Bodendenkmal / Altstadtensemble)	130 T €
Kreuzungsumbau - Ausstattungsmaßnahmen	20 T €
Kreuzungsumbau - Bepflanzungs- und Gestaltungs-M.	5 T €
Baukosten	490 T €
Gesamtkosten	900 T €

Aufgestellt:

Staatliches Bauamt Bamberg,
Servicestelle Kronach, 15.05.2020


Engelhardt, BR