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(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer

Baumafinahme

Landkreis Coburg

Neubau Kreisstrale CO 13

Leistung

Eisenbahniiberfiihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822 mit Aufziigen

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1 Ausfiihrungsfristen (§ 5 VOB/B)
1.1 Fristen fir Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):
Mit der Ausflihrung ist zu beginnen
am 18.10.2017 .
spatestens | Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens.
in der KW ,Spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Abs.
2 Satz 2 VOB/B); die Aufforderung wird lhnen voraussichtlich bis zum

zugehen.
[J nach der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfilhrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
am 26.11.2018

000X

O innerhabvon ___Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist flr den Ausfiihrungs-
[] beginn.
0] in der KW , spatestens am letzten Werktag dieser KW.

in der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B sind:
X vorstehende Frist fir den Ausflhrungsbeginn
X vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[J folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan:

O

1.3 Andern sich wahrend der Vertragsdurchfiihrung die Vertragsfristen durch Vereinbarung oder geman
§ 6 Abs. 2 VOB/B, treten diese an die Stelle der urspriinglich vereinbarten Frist.

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Uberschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen
oder der Frist fur die Vollendung als Vertragsstrafe fir jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:
O € (ohne Umsatzsteuer)
O v.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Betra-

ge fur angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberiicksichtigt.

Die BezugsgroRe zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Uberschreitung von als
Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis
zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.
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(Besondere Vertragsbedingungen)

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt __Vv.H. der im Auftragsschreiben genannten Auftrags-
summe (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Uberschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten
Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den Teil der Auftragssumme begrenzt, der den bis zu diesem
Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

Verwirkte Vertragsstrafen fur den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Ein-
zelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist fir die Vollendung der
Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

Rechnungen (§14 VOB/B)
Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber

-fach und zugleich

dem mit der Bauiiberwachung beauftragten Architekturbiiro

2 -fach einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen,
Handskizzen) sind

2 -fach einzureichen.

Zahlung (§ 16 VOB/B)
Die Frist fur die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des
Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlangert auf 50 Tage.

Sicherheitsleistung (§ 17 VOB/B)

Stellung der Sicherheit
Sicherheit fur die Vertragserflllung ist in Héhe von

""""""""""" tragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt.
Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit fur die Vertragserfullung binnen 18 Werktagen nach Ver-
tragsabschluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage
einer Burgschaft, so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschiagszahlungen einzubehalten, bis der
Sicherheitsbetrag erreicht ist.

Eine nicht verwertete Sicherheit fiir die Vertragserfillung ist nach Abnahme und Stellung der Si-
cherheit fir Mangelanspriiche zurlickzugeben. Sind zu diesem Zeitpunkt Anspriiche des Auftragge-
bers, die nicht von der gestellten Sicherheit fir Mangelanspriche umfasst sind, noch nicht erfulit,
darf er fUr diese Vertragserflllungsanspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit zurlickhal-
ten (§ 17 Abs. 8 Nr. 1 VOB/B); in diesem Fall umfasst der zuriickbehaltene Teil der Vertragserfil-
lungssicherheit nur nicht durch die bereits vorgelegte Mangelansprichesicherheit abgedeckte An-
spriche.

Die fur Mangelanspriche zu leistende Sicherheit betragt

3 v.H. der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer) einschlieflich erteilter Nachtrage.

Rickgabezeitpunkt fur eine nicht verwertete Sicherheit fiur Mangelanspriuche (§ 17 Abs. 8 Nr. 2
VOB/B):

Art der Sicherheit
Fur die Vertragserfullung und die Mangelanspriche kann Sicherheit wahiweise durch Einbehait oder
Hinterlegung von Geld oder durch Burgschaft geleistet werden.

Der Auftragnehmer kann die einmal von ihm gewahlte Sicherheit durch eine andere der vorge-
nannten ersetzen.

Fur vereinbarte Abschlagszahlungen (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 VOB/B) und flr vereinbarte Voraus-
zahlungen ist Sicherheit durch Burgschaft zu leisten.
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5.3 Sicherheitsleistung durch Burgschaft
Wird Sicherheit durch Blurgschaft geleistet, ist dafiir das jeweilige Formblatt des Vergabe- und Ver-
tragshandbuchs fur die Baumaflnahmen des Bundes (VHB) zu verwenden oder die Birgschaftser-
kidrung muss inhaltlich vollstandig den Formblattern des Auftraggebers entsprechen, und zwar flr

- die Vertragserfiullung das Formblatt (kombinierte) ,,Vertragserfiillungs- und Mingelan-
spriichebiirgschaft"
- die Mangelanspriiche das Formblatt »Méngelanspriichebiirgschaft’

- vereinbarte Vorauszahlungen und Ab-

schlagszahlungen gem. § 16 Abs. 1 Nr. .
1 Satz 3 VOB/B das Formblatt »Abschlagszahlungs-/Vorauszahlungsbiirgschaft”

Die Birgschaft ist von einem

- in den Européaischen Gemeinschaften oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Abkommens Gber das &ffentliche Beschaffungs-
wesen

zugelassenen Kreditinstitut bzw. Kreditversicherer zu stellen.

Die Burgschaftsurkunden enthalten folgende Erklarung des Birgen:

- "Der Birge Ubernimmt fir den Auftragnehmer die selbstschuldnerische Bulrgschaft nach deut-
schem Recht.

- Auf die Einreden der Anfechtbarkeit und der Aufrechenbarkeit sowie der Vorausklage geméanR §§
770, 771 BGB wird verzichtet. Der Verzicht auf die Einrede der Aufrechenbarkeit gilt nicht fur un-
bestrittene oder rechtskraftig festgestellte Gegenforderungen des Hauptschuldners.

- Die Burgschaft ist unbefristet; sie erlischt mit der Riickgabe dieser Burgschaftsurkunde.

- Die Burgschaftsforderung verjahrt nicht vor der gesicherten Hauptforderung. Nach Abschluss des
Burgschaftsvertrages getroffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung zwi-
schen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer sind fir den Bargen nur im Falle seiner schriftli-
chen Zustimmung bindend.

- Gerichtsstand ist der Sitz der zur Prozessvertretung des Auftraggebers zustandigen Stelle.”

Die Birgschaft ist Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Die Urkunde Uber die Abschlagszahlungsburgschaft wird zuriickgegeben, wenn die Stoffe und Bau-
teile, fur die Sicherheit geleistet worden ist, eingebaut sind.

Die Urkunde Uber die Vorauszahlungsbirgschaft wird zurlickgegeben, wenn die Vorauszahlung auf
fallige Zahlungen angerechnet worden ist.

6 Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen (z.B. nationale Normen, mit denen
europaische Normen umgesetzt werden, européische technische Zulassungen, gemeinsame tech-
nische Spezifikationen, internationale Normen) Bezug genommen wird, werden auch ohne den aus-
drucklichen Zusatz: "oder gleichwertig”, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug
genommen.

7 Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in
Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverziglich
schriftlich mitzuteilen.

8-9 - frei -

10 Weitere Besondere Vertragsbhedingungen

Die Bedingungen sind zu nummerieren; als Abschluss ist zu schreiben: "Ende der Weiteren Be-
sonderen Vertragsbedingungen".
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10.1 Bestehende Ver- und Entsorgungsleitungen
Im Baufeld hat der Auftragnehmer auf die bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen Riicksicht zu
nehmen. Die Anlagenteile durfen nicht beschéadigt werden. Der AN hat diese gegebenenfalls
entsprechend zu schiitzen. Hierfur sind im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen enthalten
bzw. sind die Kosten in die einzelnen Einheitspreise mit einzurechnen.

10.2 Eine Lohngleitklausel wird nicht vereinbart.
10.3 Eine Stoffpreisgleitklausel wird nicht vereinbart.

10.4 Es wird darauf hingewiesen, dass die Verdingungsunterlagen per EDV erstelit und maschinell
vervielfiltigt wurden. Der Bieter hat die Verdingungsunterlagen auf Volistandigkeit zu
liberpriifen.

10.5 Nachtragsangebote (Preisvereinbarungen)
sind 1 Woche nach Bekanntwerden der erforderlichen Leistungen durch den AN auf Formblattern 3-
fach vorzulegen. Sie mussen eine detaillierte Leistungsbeschreibung, die voraussichtlichen Mengen
und eine priufbare, durch Nachweise, wie beispielsweise Liefer- und Nachunternehmerrechnungen,
Auftragsbestatigungen, Preislisten mit Rabattangaben, belegte Kalkulation der geforderten
Einheitspreise enthalten. Ferner ist vom AN anzugeben, welche &quivalenten Positionen des
Leistungsverzeichnisses dafur entfallen, bzw. um welchen Betrag sich die Auftragssumme &ndert.
Werden im Zuge der BaumaRnahme zusétzliche oder gednderte Leistungen durch den AG gefordert,
hat der AN nach Abstimmung mit dem AG und der &rtlichen Bauuberwachung ein Nachtragsangebot
zu erstellen und zu bepreisen. Der Leistungstext ist im GAEB-Format DA 82 an die 6rtliche
Baulberwachung zu Ubergeben. Die Nachtragskalkulation ist priffahig und auf Grundlage der
Urkalkulation durchzufuhren. Dem Nachtragsangebot sind alle erforderlichen Nachweise lickenlos
beizulegen. Eine gesonderte Vergiitung erfolgt nicht.

10.6 Versorgungsunternehmen
Der AN hat nach der Baueinweisung alle betroffenen Versorgungsunternehmen bzw. Trager
6ffentlicher Belange vom Zeitpunkt des Baubeginns zu unterrichten und sich zuvor ihre
Einrichtungen genauestens aufzeigen zu lassen und diese Angaben zu fixieren.
Die Kosten hierfiir werde nicht gesondert vergitet.

10.7 Die Beschaffung von Kippmdglichkeiten fur Gberschissiges Material, einschl. der damit
verbundenen
Gebuhren ist Sache des AN und wird nicht gesondert verglitet.

10.8 Bei Engstellen ist der Durchgangs- und Anliegerverkehr, soweit keine Umleitungsméglichkeiten
bestehen, ohne gesonderte Vergiitung aufrechtzuerhalten.

10.9 Bei Einbau von Bauwerken in Privatgrundstiicken werden dem AN die Grenzen durch die
Bauoberleitung im Zusammenwirken mit dem AG aufgezeigt. Diesem obliegt es, bei der
Baudurchfiihrung diese Grenzen strikt einzuhalten. Alle sich bei Nichteinhaltung dieser Vereinbarung
ergebenden Folgerungen hat der AN zu verantworten.

10.10 Schuttbeseitigung
Der Auftragnehmer verpflichtet sich mindestens einmal wéchentlich zur Schutt- und Abfallbeseitigung
des aus seinen Leistungen herriihrenden Bauschuttes, Verpackungsmaterialien etc. Alle allgemeinen
Umweltrichtlinien sind zu beachten und einzuhalten. Eine besondere Vergutung erfolgt nicht.

10.11 Bei Kalkulationen des Angebotes und Abrechnung Uber Datenverarbeitungsanlagen ist darauf zu
achten, dass die Titel/Abschnitts- und Positionsnummern, einschl. Indexzahlen genauestens nach
Ausschreibungsunterlagen Gbernommen werden.

10.12 Grenzstein-Protokoll
-entfallt-

10.13 Bauzeitenplan
Der AN hat spatestens 15 Werktage nach Auftragserteilung einen Bauzeitenplan Uber seine
vertraglichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und Uberwacht werden kann. Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei
erheblichen Abweichungen von sonstigen Festlegungen ist der Bauzeitenplan unverziglich zu
Uberarbeiten.
Der Bauzeitenplan ist als detaillierter Balkenplan 4fach vorzulegen.
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10.14 Bauleistungsversicherung
Der AN hat, soweit sein Wagnis gegen Sachschaden aus Bauunféllen versicherbar ist, eine
Bauleistungsversicherung abzuschlieBen und die Kosten hierfiir in die EHP einzurechnen, es
sei denn, hierfiir wurde eine gesonderte Pos. ausgeschrieben.

10.15 Urkalkulation
Bei Auftragserteilung ist dem AG die Urkalkulation im verschlossenen Umschlag zu Ubergeben.

10.16 Abnahme
Sobald der Unternehmer der Meinung ist, seine Arbeit erfullt zu haben, ist schriftlich Antrag auf
Abnahme mit gleichzeitiger Vorlage der erforderlichen Bestandsplane zu stellen. Darauf findet eine
Vorabnahme statt. Nach Beseitigung der dort festgesteliten Mangel findet die Abnahme zusammen
mit dem Bauherrn und der Bauaufsichtsbehérde statt. Festgestellte Mangel sind umgehend zu
beseitigen, erst dann gelten die Arbeiten als abgenommen. Der Auftragnehmer hat die Anlage in
einwandfreiem, betriebsfertigem Zustand sauber gereinigt zu Gbergeben.
Die Inbetriebnahme gilt nicht als stillschweigende Abnahme. Die zur Abnahme erforderlichen
Hilfskrafte sind vom Auftragnehmer zu stellen.

10.17 Gesamtkosten
Fur die Manahme steht nur der im Auftragsschreiben genannte Betrag zur Verfugung. Der AN hat,
um seine standige Kostenkontrolle zu erméglichen, laufend Rechnungen so zu stellen, dass fur alle
geleisteten Arbeiten die Gesamtkosten einschl. beabsichtigter Nachtrage erfasst sind.
Leistungen, die nicht im Leistungsverzeichnis enthalten sind, missen vor ihrer Ausfuhrung in ihrem
Umfang und voraussichtlichen Kosten beim Auftraggeber angezeigt werden, so dass dieser die
Zustimmung Uber die Zuwendungsfahigkeit beim baulberwachenden Amt einholen kann. Wird die
Auftragssumme erreicht, durfen die weiteren Arbeiten erst dann fortgefuhrt werden, wenn die
Freigabe der erforderlichen Mittel durch den AG erfolgt ist. Wird diese Bestimmung nicht eingehalten,
so ist der AN bei Kostenlberschreitung fur alle, dem AG dadurch entstandenen Nachteile
schadensersatzpflichtig.

10.18 Hausanschluss-Einmessskizze
~entfallt-

10.19 Ortsbesichtigung:
Eine Ortsbesichtigung vor Abgabe des Angebotes ist unbedingt erforderlich. Mehraufwendungen
auf Grund fehlender Ortskenntnisse sind ausgeschlossen.

10.20 Baufeldbreiten:
-entfallt-

10.21 Gewdbhrleistung:
Es sind folgende Gewahrleistungszeiten vorgesehen:
Brickenbauwerke: 4 Jahre
Oberleitungsarbeiten: 5 Jahre

10.22 Leistungsverzeichnis:

10.22.1 Wenn der Auftragnehmer fiir sein Angebot eine selbst gefertigte Abschrift oder Kurzfassung
benutzt hat, ist allein das vom Auftraggeber verfasste Leistungsverzeichnis verbindlich.

10.22.2 Istim Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung fiir ein bestimmtes Fabrikat
mit dem Zusatz ,oder gleichwertiger Art* verwendet worden, und fehlt die fiir das Angebot
geforderte Bieterangabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

10.23 StraBenreinigung
Die unmittelbar vorbeifihrenden Stral3en und das Baufeld sind bei Verschmutzung durch den
Baustellenverkehr auf Kosten des AN bei Bedarf regelmafig zu reinigen.

10.27 Strom- und Wasserversorgung
Die Beschaffung ist Sache des AN. Die Kosten sind in die Einheitspreise einzurechnen.

10.25 Hinweise zur Leistungsbeschreibung

Bei der ausgeschriebenen Leistung ist das Liefern des dazugehdrigen Materials Bestandteil der
Leistung, soweit in der Leistungsbeschreibung nichts Gegenteiliges ausgesagt ist.
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10.26 Baulager- und Baustelleneinrichtungsflachen
Dem Auftragnehmer stehen ausschlieBlich die Breiten zur Herstellung der Leistungen zur Verfigung.
Zur Befestigung etwaiger Flachen durfen keine Recyclingmaterialien verwendet werden.
Die Kosten hierfur sind in den entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

10.27 Statische Berechnungen, Nachweise und Genehmigungen
Alle fur die Ausfuhrung der ausgeschriebenen Leistungen angeforderten und erforderlichen
statischen Berechnungen, Genehmigungen und Nachweise sind vor Baubeginn dem AG zu
Ubergeben.

10.28 Nachunternehmer
Alle fur die Ausfuihrung der BaumaRnahme erforderlichen Unternehmen bedurfen einer Zustimmung
des Auftraggebers.

10.29 WinterbaumaRnahme
Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass die vertraglich vereinbarten Termine
eingehalten werden. Sollte daher fur die Bauarbeiten Winterschutzmafnahmen erforderiich werden,
so sind die dadurch entstehenden Kosten in die Einheitspreise einzurechnen; eine besondere
Vergitung erfolgt nicht.

10.30 Nebenleistungen:
Folgende Leistungen sind Nebenleistungen und werden nicht gesondert vergitet:
- Absteckung und Vermessung in der Ortlichkeit nach tlbergebenen Koordinaten der Achspunkte
- Samtliche Absperrungen, Bauzédune und Beschilderungen sind regelméagig zu tberprifen.

10.31 Abrechnung
Die BaumafRnahme ist insgesamt in 6 Teilleistungen abzurechnen:
- Brickenbauwerk BWO0-3
- Treppenzugénge
Elektrotechnischen Anlagen fur Licht- und Kraftstrom der DB
Auflassung BU
Oberleitungsarbeiten
- Leit- und Sicherungstechnik

Der AN hat gemaB Anweisung des AG die Aufmalie getrennt aufzustellen und die Leistungen
getrennt zur Abrechnung zur bringen. Dies ist bei der Kalkulation zu berlicksichtigen.

In den mit den Rechnungen vorzulegenden Massenzusammenstellung/Massenberechnung sind die
einzelnen AufmafRansaize einzugeben. Weiter sind die Mengenanséatze unter Bezug zum jeweiligen
Aufmaf explizit anzugeben. Die Eingabe von Gesamtmassen/-mengen ist unzuldssig.

Zu jeder Rechnung ist eine Abrechnungsdatei d11 Datei mit vorzulegen.

10.32 Bautagebuch
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, taglich ein Bautagebuch zu fihren und auf Verlangen der
Bauleitung des Auftraggebers zu Gbergeben.

10.33 Koordinationshesprechungen
Es ist geplant, regelmafRige Koordinationsbesprechungen (Jour fixe) mit den Firmen bzw. den
Planern durchzufithren. Der Auftragnehmer hat hierzu auf Anordnung den Projektieiter bzw. dessen
kompetenten Vertreter zu entsenden.

10.34 Bauleiter
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Baustelle mit einem Bauleiter, der der deutschen Sprache
machtig ist, besetzt zu halten, der die Einhaltung aller Sicherheitsmalnahmen BayBO,
UnfallverhUtungsvorschriften, Arbeitsstattenrichtlinien, Auflagen der Berufsgenossenschaft
Uberwacht und entsprechende Mafinahmen ergreift. Die Verantwortung erstreckt sich auf die
Baustelle und die angrenzenden Flachen. Weiter besteht die Verkehrssicherungspflicht.

10.35 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftrag so auszufihren, dass das Gesetz Uber technische
Arbeitsmittel, die mafRkgeblichen Unfallverhitungsvorschriften, andere Arbeitsschutzvorschriften
sowie im Ubrigen die allgemeinen anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen
Regeln beachtet werden. Diese Verpflichtung ist ein Teil des Vertrages. Wird diese Regelung nicht
beachtet, gilt die Leistung als nicht ordnungsgemé&f erfilit. Schadensersatzanspriche wegen sich
daraus ergebenden Folgen bleiben vorbehalten.
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10.36 Baufeldbreiten
Es stehen dem Auftragnehmer die Flachen, die zur Bebauung vorgesehen sind, zur Verfigung.
Baulagerflachen sind unter dem Punkt 10.26 geregelt.
Die Flachen stehen dem Auftragnehmer kostenfrei zur Verfugung. Mit Abschluss der BaumalRnahme
sind diese Flachen wieder in den urspriinglichen Zustand zu versetzen. Eine zusétzliche Vergitung
fur etwaigen Bodenabtrag/-stabilisierung etc. erfolgt nicht, Die Kosten sind vollstandig in die
Einheitspreise einzurechnen.

10.37 Zusétzliche technische Bestimmungen

Abkirzungen

Ril Richtlinie

DS Druckschrift

DBS DB Standard

DV Dienstvorschrift

TR Technische Regeln

EBA Eisenbahn-Bundesamt
BGR Berufsgenossenschaftliche Regel

Hinweise
Das Regelwerk der Deutschen Bahn ist zu beachten.
Auszugsweise sind insbesondere die folgenden Regelwerke mafigebend:

Aus Griinden der Ubersichtlichkeit wurden in der Regel nur die Haupt- und Untergruppennummern
benannt. Modularisierte Regelwerke bzw. Regelwerke, die aus mehreren Teitheften bestehen, sind
im Folgenden mit ff“ gekennzeichnet.

Unterlagen der DB AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen und weitere technische

Regelwerke

Ril 301 Signalbuch

Ril 406 Baubetriebsplanung, Betra und La

Ril 413 Infrastruktur gestalten

Ril 800 ff Netzinfrastruktur Technik entwerfen

Ril 804 Eisenbahnbriicken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und
instandhalten

Ril 815 Bahntibergangsanlagen planen und instandhalten

Ril 818 Signalanlagen planen und vorhalten

Ril 819 ff LST-Anlagen planen

Ril 820 Grundlagen des Oberbaues

Ril 823 Oberbauarbeiten planen

Ril 824 Oberbauarbeiten durchfihren

Ril 825 Baumaschinen einsetzen

Ril 826 ff Schweiften im Oberbau

Ril 836 Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke planen, bauen und

instandhalten

Ril 883 ff Gleis- und Bauvermessung

Handbuch 88301 Handbuch Eisenbahnvermessung

Ril 88501  Vorhaltung technischer und raumbezogener Bestandsdaten

Ril 877 Gas- und Wasserleitungskreuzungsrichtlinien

DBS 918 ff Verzeichnis der technischen Liefer- und Fertigungsbedingungen

Ril 954 ff Elektrische Energieanlagen

Ril 955 ff Schaltanlagen fur Bahnstrom

Ril 997 ff Oberleitungsaniagen

EBA-RI Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und
Betrieb von Schienenwegen

VV BAU Verwaltungsvorschrift Uber die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und
Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen

VV BAU-STE Verwaltungsvorschrift fur die Bauaufsicht tiber Signal-, Telekommunikations-
und Elektrotechnische Anlagen

Leitfaden EBA Leitfaden fur den Brandschutz in Personenverkehrsanlagen der Eisenbahnen
des Bundes

ELTB Eisenbahnspezifische Liste Technischer Baubestimmungen
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ZTVE StB 09

ZTV Asphait-StB 07
ZTV T-StB 95

ZTV Sob-StB 04
ZTV LW 99

ZTV Ing
ZTV M 02

RUK

BGR 128
Ez- RUK

Zusatzliche technische Vorschriften und Richtlinien fiir Erdarbeiten im
Stratenbau

Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von
Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien far Tragschichten
im Strafkenbau

Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur den Bau von
Schichten ohne Bindemittel im Strafienbau

Zusatzliche technische Vorschriften und Richtlinien fur die Befestigung
landlicher Wege

Zuséatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien Ingenieurbauten
Zusatzliche technische Vorschriften und Richtlinien fur Markierungen auf
Straflen

Richtlinien fur umweltgerechte Planung und Ausfihrung von
Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten

Regelungen fur Arbeiten in kontaminierten Bereichen

Erganzung zu den Richtlinien fur umweltgerechte Planung und Ausfahrung von
Korrosionsschutzarbeiten an Stahlteilen.

- Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen -

Weitere Besondere Vetragsbedingungen.docx



