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1. Eisenbahnüberführung BW 0-3 Bahn-km 140,822

1.1. Technische Bearbeitung 50Hz

1.1.10. Revisions- und Bestandsunterlagen 50 Hz
Revisions- und Bestandsunterlagen gemäß Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell gültigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:
-    alle Ausführungsunterlagen (Grundrisspläne,
Übersichtspläne,
Verteilerpläne, Listen u.a.) revidiert
-    Verteilerbelegungspläne von jedem Verteiler
-    Leistenbelegungspläne von jeder Leiste
-    Rangierliste von jedem Verteiler
-    Klemmenbelegungspläne
-    Stromlaufpläne
-    Strommessprotokolle
-    Beleuchtungsmessprotokolle
-    Montagepläne Installation
-    Anlagenschemata
-    Funktionsbeschreibung
-    Anlagenbeschreibung
-    Datenblätter
-    Leistungsdiagramme
-    Schaltpläne der Zentraleinheiten
-    Bedienungs- und Montageanleitung
-    Benutzerhandbuch
-    Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und
Werkstattestate
-    Gerätelisten mit Anlagen- und
Funktionsbeschreibung
-    Stückliste, enthalten alle Geräte
-    Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste
-    Ersatzteilliste für Verschleißteile mit
Fabrikats-und Typbezeichnung.

Die ordnungsgemäße Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgültiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung für die
Durchführung der VOB-Abnahme und ist spätestens 14
Tage´vor dem Abnahmetermin zur Prüfung vorzulegen.

1,000 psch .........................

1.1.20. Einweisung, Schulungen
Im Rahmen der Einweisung und Schulung sind folgende
Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zuständige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu können.
Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuführen.
-  Die Schulungstermine sind an Werktagen
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(Montag - Freitag) während der normalen Tagesschicht
durchzuführen.
-  Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden umfassen, wobei ausreichende
Pausenzeiten vorzusehen sind.
-  Die Schulungskurse sind mindestens 10
Arbeitstage vor dem Beginn anzukündigen
und mit dem Bauherrn abzustimmen.
-  Über die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,
das spätestens bei der Abnahmeprüfung vorzulegen ist.

1,000 psch .........................

1.1.30. Inbetriebnahme, Messung
Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und
Messprotokolle.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind,
Liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem EP
abgegolten.

1,000 psch .........................

1.1.40. Abnahme
Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Bauübergabe.
Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer den
Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Für die
Abnahmeprüfung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geräten, Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprüfung ist Vorraussetzung für die Abnahme
und besteht aus:
-   Vollständigkeitsprüfung
-   Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufügen sind, bilden
eine wesentliche Vorraussetzung für eine
Systemabnahme.
-   Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prüfungsnachweis durch Erstellung der DB
AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03 sowie Übergabe der
erforderlichen Unterlagen an den AG.
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Die technische Prüfung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prüfprogrammes.

1,000 psch .........................
 
Summe 1.1. Technische Bearbeitung 50Hz .........................
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1.2. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die die der Ausschreibung
beiliegenden
Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen
Planungsleistungen sind vom AN zu übernehmen und in die
nachfolgenden
Positionen einzurechnen.

1.2.10. Standsicherheitsnachweis Bauwerk

MLV-MBR_01010010
Standsicherheitsnachweise für das Bauwerk / alle
sonstigen Gewerke
aufstellen inkl. der hierfür ggf. erforderlichen
Vermessungsarbeiten.
Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>3<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 PSCH .........................

1.2.20. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe

MLV-MBR_01010030
Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
aufstellen
inkl. der hierfür ggf. erforderlichen
Vermessungsarbeiten.
Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>3<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 PSCH .........................

1.2.30. Ausführungsunterlagen Bauwerk

MLV-MBR_01010040
Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen
u. -unterlagen für das Bauwerk sowie alle sonstigen
Gewerke erstellen.
Hierfür ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
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die Position einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Pausen an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 PSCH .........................

1.2.40. Ausführungsunterlagen Baubehelfe

MLV-MBR_01010060
Ausführungszeichnungen und -unterlagen für alle
Baubehelfe erstellen.
Hierfür ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 PSCH .........................

1.2.50. Messprogramm aufstellen
Erstellen eines Messprogramms für die messtechnische
Überwachung
der in Betrieb befindlichen Gleise auf eine Länge von
(>100<) m.
Das Messprogramm ist mit dem
Anlagenverantwortlichen für Fahrbahn der DB und
Bauüberwacher Bahn
abzustimmen und vom AG
bestätigen zu lassen.
Übergabe der Unterlagen zur Abstimmung beim AG
1* digital, (>2<)* in Papierform spätestens (>4<)
Wochen nach Auftragserteilung.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Papierformate gemäß
DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.
Die Anpassung des Messprogramms in der Bauphase ist in
den Einheitspreis einzurechnen.

1,000 PSCH .........................

1.2.60. Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen

MLV-MBR_01010100
Durchführung sämtlicher während der Bauausführung für
die
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Überwachung der in Betrieb befindlichen Gleise
notwendigen
Vermessungs- und Aufmaß-Arbeiten gemäß Messprogramm.

1,000 PSCH .........................

1.2.70. Messtechnische Prüfung Erdung

MLV-MBR_01010110
Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt,
einschl. Aufstellung eines Prüfprotokolls mit Übergabe
an den AG.
Bereich: gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

1,000 PSCH .........................

1.2.80. Sicherung Festpunktfeld

MLV-MBR_01010120
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG.
Vorgaben des Vermessungsdienstes der DB AG sind zu
berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 PSCH .........................

1.2.90. StL-Nr. 12.901/117.01.01.02.00
Höhenfestpunkt herstellen
Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor Durchführung der ersten
Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.
Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die Höhen-
lage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum Leistungs-
umfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen
mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit
einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse
XC4 versetzt ist,
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm,
Expositionsklasse XF1,
Gründungstiefe 100 cm.

2,000 St ......................... .........................

1.2.100. Beweissicherung

MLV-MBR_01010130
Beweissicherung (mehrmalig).
Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des
gesamten durch die
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Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie
Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten
sowie Übergängen
zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und
Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren.
Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe
- sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.
Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um die Teilnahme
eines AG-Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Gründungsarbeiten
(Suchschachtungen) und nach Beendigung der Bauarbeiten.
Unterlagen sind jeweils (>3<)-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG
(Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 PSCH .........................

1.2.110. Bestandsunterlagen liefern

MLV-MBR_01010150
Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der
Bauarbeiten mit Bestandsübersichtsplan einschließlich
der im Boden verbliebenen
Bauteile aufgrund der endgültigen Ausführung (>2
Wochen<) vor VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Unterlagen 1* digital und (>2<)* in Papierform zur
Bestätigung der Übereinstimmung mit
der Örtlichkeit liefern, Prüfungsanmerkungen
einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital,
1 Original und (>2<) Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090

1,000 PSCH .........................

1.2.120. Bauwerksbuch als Dokumentation
Bauwerksbuch / Bauwerksheft als Dokumentation des
Bauwerks
nach den Richtlinien und Arbeitsanweisungen der
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Deutschen Bahn AG
erstellen und (>2 Wochen<) vor VOB-Abnahme liefern.
Aufstellung unter Verwendung von Formularen der Ril
804.8001 - 8004
der Deutschen Bahn AG.
Angaben für die Bauwerksdatenbank in
Erfassungsformulare der DB AG eintragen.
Unterlagen sind (>2<)-fach in Papierform und 1-fach
digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090

1,000 ST ......................... .........................

1.2.130. Bauwerksdaten-  u. buch nach ASB erf.
Bauwerksdaten mit einem Erfassungs-
programm auf der Datenbasis der
ASB-ING erfassen.
Zeitgleich sind aus den erfassten Daten ein
Bauwerksbuch nach den Vorgaben der DIN
1076 und die Übersichts- und Datenblätter zu
erzeugen und über die örtliche Bauüber-
wachung dem AG 2-fach in Papierform
unterschrieben zur Prüfung vorzulegen.
Vorhandene digitalisierte Bilder, Pläne und
Dokumente einschließlich der Bauwerks-
skizze mit Hauptabmessungen und Haupt-
baustoffen mit erfassen.
Zur Durchführung der ersten Hauptprüfung
vor der Abnahme müssen die vollständig
erfassten Daten dem AG vorliegen.
Übergabe der Daten an den AG in dem
Übergabeformat der ASB-ING (.CAB-Datei)
auf mit dem AG abgestimmten Datenträger.

Bauwerk 'Eisenbahnüberführung BW 0-3 inkl. Zugangsanlagen'
1,000 Psch .........................

1.2.140. Fotodokumentation liefern

MLV-MBR_01010170
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions-
und Bauwerksteilen, die später nicht mehr sicht- und
prüfbar sind
mit Digitalkamera herstellen und dem AG übergeben.
Mindestanzahl der Fotos: (>100<).

Ausführung 1* digital auf CD / DVD und (>1*<) in
Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
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(Los, Teillos,
Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der dargestellten
Aufnahmen.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 PSCH .........................

1.2.150. Erstellung IBN-Dossier

MLV-MBR_01010180
Erstellung des Inbetriebnahme-Dossiers gemäß VV IST,
Anhang 1
unabhängig von der Zuordnung der Strecken zum TEN-Netz

1,000 PSCH .........................

1.2.160. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

MLV-MBR_01010210
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungenvon Behörden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

1,000 PSCH .........................

1.2.170. Aktualisierung der Bestandsdokumentation DB-GIS

MLV-MBR_01010162
Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
- Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach
Richtlinie 458 und 883.991,
- Sicherung und Dokumentation der Gleisvermarkung
(Trassenplan = Ivmg-Plan),
- Einbringen aller Änderungen an baulichen Anlagen
(z.B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.
in den Lageplan = Ivl-Plan). Leistungen im System
DB_REF durchzuführen,
ggf. durch Transformation nachzuweisen.
- Eingabe der Trassenführung und Weichenlage in das
Bestandsdatensystem DB-GIS
nach Konzernrichtlinie 885

Der DB-GIS Arbeitsauftrag ist beim Fachbereich
Infrastrukturdaten I.NP-S-I(D) zu bestellen.
Die Einarbeitung ist nur mit der speziellen
DB-GIS-Software (DB-GIS Lite) möglich.
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit
den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der
Bestandspläne.
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Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format
Papierplot mir Darstellung des kompletten und
endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Infrastrukturdaten,
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten
TIFF (CCITT G4, min. 400dpi) und PDF /A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1,
CAD Formate:
AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090.

1,000 PSCH .........................

1.2.180. Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan

MLV-MBR_01010163
Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan.
Schriftliche Anforderung der Barcodes durch den AN bei
der planverwaltenden Stelle (IZ-Plan).
Übernahme der Barcodes in die Bestandsunterlagen des
AN.
Benennung der Plandateien mit Barcodenummer.
Ergänzung der durch IZ-Plan mit den Barcodes zur
Verfügung
gestellten Metadatenlisten (eine je Bauwerk bzw.
Strecke) einschließlich
des Rückführungsdokumentes.
Abstimmung der Unterlagen mit IZ-Plan auf der Grundlage
einer
durch den AN erstellten Test-Ausfertigung.
Lieferung der Bestandsunterlagen digital in den
Datenformaten
DWG (Speicherformat AC1018, mit Daten- und Layoutmodel
und eingebetteten Referenzen) im ZIP-Container,
PDF /A-1b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und Einbettung
aller
Referenzen und TIFF (LSB Strip G4), Auflösung min. 400
dpi
sowie einfach als Papierexemplar.
Lieferung der Metadatenlisten einschl.
Rückführungsdokument
digital in den Datenformaten
PDF /A-1b (Level B) gemäß ISO 19005-1 und XLS.
Lieferung Rückführungsdokument einfach als
Papierexemplar
mit original Unterschriften.

1,000 PSCH .........................
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1.2.190. Technische Bearbeitung Rückbau

MLV-MBR_01010070
Alle notwendigen Ausführungspläne, Abbruchanweisungen
und zugehörigen statischen Berechnungen sowie sonstige
Unterlagen für den Rückbau
(>der vorhandenenbaulichen Anlagen<)
einschließlich der notwendigen Positionspläne prüffähig
aufstellen.
Evtl. erforderliche örtliche Aufnahmen werden nicht
gesondert vergütet,
ggf. notwendige Vermessungsarbeiten sind einzurechnen.
(>Demontage- / Abbruchprojekt und zugehörige statische
Berechnungen
unter Beachtung der abschnittsweisen Aufrechterhaltung
des Eisenbahnverkehres.
Die Standsicherheit der in Betrieb befindlichen
Bauwerke muss erhalten bleiben.<)
Unterlagen 1* digital, (>3<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>2<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 PSCH .........................
 
Summe 1.2. Technische Bearbeitung .........................
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1.3. Baustelleneinrichtung

1.3.10. Baustellenlogistik

MLV-MBR_01020005
Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte
zwischen Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle
sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer sowie Tele-
kommunikationsmöglichkeiten für alle Beteiligte und
inkl.
Fahrplänen und Überwachung des Zuglaufs von Material,
Transportmitteln und gleisgebundenen Maschinen.
Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-
arbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebs-
ablaufplanes einschließlich aller erforderlichen
Einsatzpläne.

1,000 PSCH .........................

1.3.20. Baustelle einrichten

MLV-MBR_01020010
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf
die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird,
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen
und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, Montage-/
Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschließlich Beseitigung von
Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung,
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soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten
nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen
diesen Loses
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen
und mit dem AG abzustimmen.

1,000 PSCH .........................

1.3.30. Baustelleneinrichtung vorhalten

MLV-MBR_01020020
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen,
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die
Baustelle notwendig
sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergütet werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

1,000 PSCH .........................

1.3.40. Baustelle räumen

MLV-MBR_01020030
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
die Vergütung
der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung.

1,000 PSCH .........................
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1.3.50. Baustellencontainer liefern, aufstellen, räumen
Bereitstellung eines Baubüros für den Bauherren, mit
Beleuchtung, Klimastandgerät und elektr. Beheizung.
Dieser ist über die Dauer der vorgesehenen
Bauzeit + 2 Monate vorzuhalten und zu betreiben.
Größe des Bauherrenbaubüros: 6,5*5,0(Doppelcontainer)
mit WC und Waschgelegenheit, einschl. Seifenspender,
WC-Papier und Papiertücher zur Handtrocknung.
Herstellung von Abwasserableitungen und eines
Abwassersammelschachtes, einschl. aller Erdarbeiten.
Sammelschacht intervallmäßig leeren.
Containerausstattung:
mehrere Magnetschienen
2x Schreibtisch
8x Besprechungstisch 1x2m
2x Aktenschränke, abschließbar
12x Stühle mit Sitzpolsterung
2x Bürostühle mit Sitzpolsterung
1x Kühlschrank ca. 300 Liter
1x Farb-Kopierer bis A3, mit 500 Blatt DIN A3 und
1000 Blatt DIN A4
weiter zu liefern sind:
10 St Schutzhelme, Farbe Weiss
20 Paar Arbeitshandschuhe Gr. 10

Anliefern, aufstellen und im Zeitraum der vertraglichen
Ausführungsdauer unterhalten, einschl.
Verbrauchsgebühren für Energie, Wasser- /
Abwasseranschluss / Waschbecken/WC Beheizung und
erforderliche Reinigung.
Nach Beendigung der Bauarbeiten ALLES abbauen, ausbauen
und abfahren.
Das Gelände ist wieder in den ursprünglichen Zustand zu
versetzen.

Der Betrag für diese Position wird anteilig zum
Baufortschritt bis zu 60 %, der Rest nach der
endgültigen Räumung pauschal vergütet.

1,000 psch .........................

1.3.60. Bereitstellung Bauwasser für Baustellencontainer
Bereitstellung von Wasser für die Baustellencontainer
des AG, nach Wahl des AN.
Im direkten Baufeld stehen kein öffentlichen
Trinkwasserleitungen zur Wasserentnahme zur Verfügung.

1,000 psch .........................

Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaßnahmen
auf gesonderte Anordnung des AG über die einzurechnende
Sicherungspflicht
des AN hinaus.
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1.3.70. Bauzaun nach Angaben des AG
Bauzaun (>mobil<) nach gesonderter Angabe des AG
einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten
und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.
Einbauort:(>Grenze der Baustelleneinrichtungsfläche<)
Auf (>unbefestigtem<)
Untergrund.
Zaunoberkante über Boden (>über 1,75 bis 2,00<) m.
Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert
vergütet.

200,000 M ......................... .........................

1.3.80. Bauzaun rückbauen

MLV-MBR_01020110
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde,
nach Beendigung der Bauzeit entfernen.

200,000 M ......................... .........................

1.3.90. Beleuchtung

MLV-MBR_01020130
Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie
aufbauen, für die Dauer der Bauzeit vor- und
unterhalten,
ggf. mehrfach umsetzen, betreiben und abbauen inkl. An-
und Abfuhr der hierfür notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge/Bereich (>gesamter Baubereich
einschließlich Lagerflächen<).

1,000 PSCH .........................
 
Summe 1.3. Baustelleneinrichtung .........................
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1.4. Baufeldfreimachung

1.4.10. Baugelände abräumen

MLV-MBR_01030020
Baugelände abräumen
Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs
bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, mit Wurzeln und Baumstümpfen.
Astwerk bereits gefällter Bäume aller Durchmesser.
Steine, Betonreste, Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat
abräumen, transportieren und zwischenlagern.
Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergütet.

3.000,000 M2 ......................... .........................

1.4.20. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen

MLV-MBR_01030030
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der
Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und
seitlich lagern.
Boden fachgerecht wieder verfüllen in Lagen von 0,30 m
und verdichten.
Aushubtiefe bis (>1,20 m<),
Bodenklasse 3 bis 5.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

5,000 M3 ......................... .........................

1.4.30. Kabel sichern

MLV-MBR_01030040
Kabel sichern
Vorhandene (>Elektrokabel und Abwasserleistung<)
sichern.
Lage: (>auf der Westseite, rechts der Bahn<)
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des
AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, Bündel aus mehreren
Kabeln
werden zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

10,000 M ......................... .........................
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1.4.40. Grenzsteine sichern

MLV-MBR_0103047
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

1,000 PSCH .........................

1.4.50. Prüfung auf Kampfmittelfreiheit
Prüfen auf Kampfmittelfreiheit mit
ausreichendem zeitlichen Vorlauf zu den geplanten
Bauterminen gemäß Bauablaufplan.
Verfahren nach Wahl des AN und nach technischer
Erfordernis mittels Oberflächensondierungen und
Tiefensondierungen für tiefer reichende Gründungs- und
Verbauelemente im gesamten Baubereich, gem. §20 SprengG
einschließlich Dokumentation. Bergung von Störwerten bis 0,30
unter GOK.
Ausführung durch Fachfirma mit Zulassung zur
Kampfmittelerkundung (Referenzen sind
vorzulegen).
Inkl. Übergabe der Bescheinigung der
Kampfmittelfreiheit vor Bauausführung.
Die bayernweit geltenden Vorschriften und Merkblätter
sind zu beachten.

1,000 psch .........................
 
Summe 1.4. Baufeldfreimachung .........................
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1.5. Verkehrssicherung

1.5.10. Verkehrsrechtliche Anordnungen

MLV-MBR_01040010
Verkehrsrechtliche Anordnungen für die Einrichtung der
Verkehrsführung
und -sicherung bei der zuständigen Verkehrsbehörde
vorbereiten, beantragen
und erwirken.
Die Beantragung beinhaltet die Erstellung und
Einreichung aller erf. Pläne
(Regel-, Lage-, Beschilderungspläne usw.) und
Erläuterungsberichte,
alle anfallenden Gebühren sowie die Teilnahme an
verkehrsrechtlichen
Besprechungen, Koordinierungs-Besprechungen und
Verkehrsschau vor Ort.
Die Pauschale gilt für alle zur Erreichung der
vertraglich vereinbarten
Leistungen notwendigen verkehrsrechtlichen Anordnungen.

1,000 PSCH .........................

1.5.20. Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung

MLV-MBR_01040020
Einrichtungen zur Verkehrsführung, -sicherung und
-regelung im Bereich
der Baustelle sowie ggf. erforderlicher Umleitungen
nach StVO
und gemäß verkehrsrechtlicher Anordnung unter
Aufrechterhaltung
des Verkehrs aufbauen, vorhalten, warten, unterhalten,
betreiben,
entsprechend Bauablauf des AN, auch mehrfach, umsetzen
und abbauen.
Beschädigte oder abhanden gekommene Teile der
Einrichtungen ersetzen.
Tägliche Kontrollfahrten sind einzurechnen.
Einrichtungen im Zuge der öffentlichen Straßen und Wege
im Bereich der Baustelle, der Lagerflächen,
ggf. erforderlicher Umleitungen und bei den
Baustellenzufahrten.
Nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen.
Lichtzeichenanlagen und ggf. erforderliche
Sicherungsposten
für Bahnbetrieb werden gesondert vergütet.

1,000 PSCH .........................

1.5.30. Verkehrsflächen reinigen

MLV-MBR_01040030
Reinigung aller öffentlichen Verkehrsflächen sowie
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Transportwege
im Baubereich für die Dauer der Bauzeit, inkl. aller
Personal-,
Material- und Nebenkosten.

1,000 PSCH .........................

1.5.40. Erdwall
Herstellen eines Erdwalls zum Schutz der Baustelle und der
Baugruben vom Verkehr.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des AN und in Abstimmung mit der örtlichen
Bauüberwachnung AG inkl. Lieferung / Entsorgung aller
notwendigen Stoffe und Nebenleistungen.

Baustoffgemisch für Erdwall aus gebrochenem
Material, Körnung 0/56,
abgerechnet wird nach Lieferschein.

Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen nach Wahl des AN sicherzustellen (mind.
jedoch ein Trennvlies GRK 3), um beim Rückbau  eine
eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Übernahme von anfallendem Material in
Eigentum des AN und Entfernung von der Baustelle sowie
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands.

100,000 t ......................... .........................
 
Summe 1.5. Verkehrssicherung .........................
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1.6. Rückbau / Abbruch

1.6.10. Rückbau Rampe
Abbruch der Laderampe im Baufeld in
Abschnitten

Abbruch aus bewehrtem Beton, sowie Auffüllung zwischen den
Fertigteilen.

Ausführung (>erschütterungsarm, lärmarm<),
Rückbauverfahren nach Wahl des AN.
Bauteil: (>Laderampe auf der Ostseite, lnks der Bahn<)
(>Arbeiten in Abschnitten gemäß Bautechnologie AN<)
Material lösen, laden, zur Bereitstellungsfläche des AN
transportieren, abladen und in Haufwerk lagern.
Abbruch erfolgt selektiv, Abdichtung ist zu separieren

100,000 M3 ......................... .........................

1.6.20. Asph.aufbrechen 'und entsorgen'
Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen
in Fahrbahnen,
Dicke der Befestigung in cm 'bis 15 ',
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgemäß
und schadlos zu entsorgen.'
Abgerechnet wird nach Aufmaß. '.

100,000 m2 ......................... .........................

1.6.30. Rückbau Abscheideranlage
Rückbau der Abscheideranlage der Fa. Caruso aus unbewehrtem
Beton, Normalbeton, Durchmesser 650 mm, im Rahmen einer
Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 24 kN/m3,
Inkl. des angeschlossenen Benzinabscheiders, sowie des Zu-
und Ablaufs,
Die Anlage wird durch den Eigentümer im Vorfeld der
Rückbauarbeiten gereinigt,
Beginn der Arbeiten in Abstimmung mit dem AG, mit einem
Vorlauf von mind. 4 Wochen.
Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 10 t, 
aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW
des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager/zur Anlage
nach Wahl des AN, 
die Entsorgungsgebühren werden vom AN übernommen, 
Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z
0 (uneingeschränkter Einbau), Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton.

1,000 St ......................... .........................
 
Summe 1.6. Rückbau / Abbruch .........................
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1.7. Erdarbeiten und Hinterfüllungen

Bodenlager sind während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.

1.7.10. Oberboden mit Vegetationsdecke abtragen und zwischenlagern

MLV-MBR_01060010
Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
und lagern. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden
gesondert vergütet.
Dicke des Abtrages (>über 0,10 bis 0,50 m<).
Oberboden profilgerecht abtragen, laden, fördern und
zwischenlagern.
Unrat während der Arbeiten aussondern, aufnehmen,
transportieren
und zwischenlagern.
Bis zum Wiedereinbau bzw. der weiteren Verwertung ist
der
Oberboden auf Flächen des AN zwischenzulagern.
Oberbodenlager während der Lagerzeit, längstens bis zur
Abnahme
der Arbeiten pflegen. Oberboden in Mieten locker
aufsetzen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

10,000 M3 ......................... .........................

1.7.20. Oberbodenlager ansäen Saatgut 25 g/m2

MLV-MBR_01060020
Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.
Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei-
chend begrünter Flächen wiederholen.
Ortsübliches Saatgut verwenden. Saatgut-Menge = 25
g/m2.
(>50 v.H. einjährige Lupinen (Div. Lupinus),
30 v.H. Sommerwicke (Vicia sativa),
20 v.H. Weißklee (Trifolium repens)<).

20,000 M2 ......................... .........................

1.7.30. Oberbodenlager mähen

MLV-MBR_01060030
Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzen-
den Flächen nach Angabe des AG mähen.
Mähgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Verwertung nachweisen.
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Unkraut auf Oberboden während der Lagerzeit jeweils
vor der Samenreife mähen.

20,000 M2 ......................... .........................

1.7.40. Baugrubenaushub Endlage unterhalb der Hilfsbrücken
Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube (>Endlage des Bauwerks
 / Gleis-/Bahndammbereich<) lösen,
ausheben, laden, transportieren, zwischenlagern und
entsorgen.
Bodenklasse (>3 bis 5<),
Aushubtiefe bis (>6,00 m unter Gelände<)
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Beim Aushub Behinderung durch (>Verbauten und
Hilfsbrücken<).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

220,000 M3 ......................... .........................

1.7.50. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub Endlage, Bodenklasse 6

MLV-MBR_01060110
Zulage zur Pos. "Baugrubenaushub Endlage unterhalb der
Hilfsbrücken", für Boden
lösen und
laden der Bodenklasse 6

30,000 M3 ......................... .........................

1.7.60. Baugrubenaushub Endlage
Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube (>Endlage des Bauwerks<)
lösen,
ausheben, laden, transportieren, zwischenlagern und
entsorgen.
Bodenklasse (>3 bis 5<),
Aushubtiefe bis (>6,00 m unter Gelände<)
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Beim Aushub Behinderung durch (>Verbauten<).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

430,000 M3 ......................... .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

1.7.70. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub Endlage, Bodenklasse 6

MLV-MBR_01060110
Zulage zur Pos. "Baugrubenaushub Endlage", für Boden
lösen und
laden der Bodenklasse 6

45,000 M3 ......................... .........................

1.7.80. Bauwerkshinterfüllung

MLV-MBR_01060180
Herstellen der Bauwerkshinterfüllung gem. Ril
836.4106A01,
Abschnitt 2, (>Bild 6<) mit vom AN gelieferten
Erdstoff.
Material:  nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, z.B. GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196
Boden liefern, in Lagen <= 0,30 m profilgerecht
einbauen
und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

510,000 M3 ......................... .........................
 
Summe 1.7. Erdarbeiten und Hinterfüllungen .........................
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1.8. Verbauten und Behelfe

Nachfolgende Pauschalpositionen gelten jeweils für alle
zu erbringenden Verbauleistungen dieser Ausschreibung.

1.8.10. Geräte für Verbauarbeiten

MLV-MBR_01070010
Sämtliche zur Ausführung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten
notwendigen Geräte für alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit zur
Einsatzstelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf.
mehrfach umsetzen, abbauen
und entfernen entsprechend Bauablauf und Bautechnologie
des AN.
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

1,000 PSCH .........................

1.8.20. Arbeitsebenen und Rampen

MLV-MBR_01070020
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle Verbau-,
Verankerungs- und Aussteifungsarbeiten.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des
AN inkl. Lieferung/Entsorgung aller notwendigen Stoffe
und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Bohr- und
Rammgeräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen nach Wahl
des AN sicherzustellen (mind. jedoch ein Trennvlies GRK
3), um beim Rückbau
eine eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Übernahme von anfallendem Material in
Eigentum des AN und
Entfernung von der Baustelle sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

1,000 PSCH .........................

1.8.30. Gleis-Überfahrten für Verbaugeräte

MLV-MBR_01070030
Gleis-Überfahrten für Verbauarbeiten ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten,
unterhalten und entfernen.
Inkl. Übernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und
Entfernung von der Baustelle.
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Überfahrt nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende
Kettengeräte den Schienenkopf nicht beschädigen können
und Zugfahrten
möglich sind.
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands
gehört zum
Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 PSCH .........................

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtfläche
abgerechnet. Dies ist die Länge
in der Achse des Verbaues, horizontal, multipliziert
mit der Höhe zwischen
Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaues,
andernfalls bis 0,05 m über Geländeoberfläche.
Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in
die Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die Prüfung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusätzlich für
Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

1.8.40. Baugrubenverbau nach Wahl AN

MLV-MBR_01070040
Verbau für Baugruben (>Endlage des Bauwerks
 / Gleis-/Bahndammbereich<) entsprechend
statischen
und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,
ausbauen und
von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<).
Baugrubentiefe bis (>6<) m.
Inkl. ggf. notwendiger Verankerungen, Gurtungen und
Aussteifungen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsplanung und Wahl des AN.

210,000 M2 ......................... .........................

1.8.50. Baugrubenverbau als Hilfsbrückengründung

MLV-MBR_01070070
Setzungsarmer Verbau für Baugruben
(>Geschwindigkeitsbereich 90 bis 120 km/h<)
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entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen,
vorhalten, ausbauen und von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Gründungstiefe mindestens (>17<)m, gerechnet von UK
Lagerträger bis UK Gründung.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren,
nach Ril 804.4111 inkl. ggf. notwendiger Verankerungen,
Gurtungen
und Aussteifungen nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsplanung und Wahl des AN.

60,000 M2 ......................... .........................

1.8.60. Zulage für wasserdichten Verbau

MLV-MBR_01070080
Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen für
Ausführung als wasserdichter
Verbau inkl. aller hierfür notwendigen Beilieferungen
und Leistungen.

270,000 M2 ......................... .........................

1.8.70. Zulage für verbleibenden Verbau

MLV-MBR_01070090
Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden (>1,70<) m unter SO sowie
Zwischentransport und Entsorgung
des abgetrennten Verbaumaterials ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Sofern
beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind diese
auszubauen.

270,000 M2 ......................... .........................

1.8.80. Erdung des Verbaus

MLV-MBR_01070120
Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern
gem. Ebs 15.03.17 und Schienenanschlusssystemen gem.
Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten. Ggf nach Bautechnologie und
Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen liefern, einbauen, vorhalten
und nach Bauende
ausbauen und entfernen.
Bahnerdung für gesamten Verbau

1,000 PSCH .........................
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1.8.90. Probebelastung Anker

MLV-MBR_01070130
Probebelastung eines Ankers zur Ermittlung der
Tragfähigkeit nach Zulassung durchführen.
Probebelastung in Abstimmung mit dem AG, Probebelastung
mit Prüfkraft:
1,1 - fache Bemessungslast (Grenzzustand der
Tragfähigkeit).
Diese Position gilt nur für gesondert durch den AG
angeordnete Prüfungen, die in der
Ankerzulassung festgelegte Anzahl von Probebelastungen
ist in die Ankerherstellung
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 ST ......................... .........................

HILFSBRÜCKEN

Nachfolgende Positionen betreffen vom AG beigestellte
Hilfsbrücke (>HB-ZH 5<),
Gewicht ca.(>31,62<) t, Länge ca. (>14,94<) m, Breite
ca.
(>6,13<) m inkl. Gehwegkonsolen und
Geländer

1.8.100. Hilfsbrückenauflager herstellen

MLV-MBR_01070170
Lagerungskonzept: (>schwimmene Auflagerung auf
Baugrubenverbau<)
Lagertyp: (>Lagerung nach RIZ HB Lag 1<)
(>Bewegliches<) Auflager inkl. aller Lager
nach
Lagerungskonzept
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern, einbauen, vorhalten und beseitigen.
inkl. Schotterabschluss aus Stahlblech und der
erforderlichen
Erdarbeiten
Abrechnungshinweis: Abrechnung je Auflagerträger

4,000 ST ......................... .........................

1.8.110. Hilfsbrücke Antransport

MLV-MBR_01070180
Transport der Hilfsbrücke vom Lagerort
(>DB Netz AG
Regionalbereich Mitte,
Regionale Instandsetzung (I.NP-MI-R (I))
Granastrasse 124,
54329 Konz<) zur
Baustelle.
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Verladen am Lagerort durch den AN, Transport zur und
Abladen
auf der Baustelle inkl. ggf. erforderlicher
Zwischenlagerung.
Antransport nach Wahl des AN und Abstimmung mit dem AG,
frühestens jedoch (>eine Woche<) vor Einbau der
Hilfsbrücke.

2,000 ST ......................... .........................

1.8.120. Hilfsbrücke einbauen

MLV-MBR_01070190
Hilfsbrücke des AG einschließlich notwendiger
Höhenregulierungen
sowie Schutzerdung in gesperrtem Gleis einbauen.
Mit Hebezeugen des AN in Sperrpausen.

Einschließlich der Kupplungsauflaufbretter/-bleche an
den Stirnseiten der Hilfsbrücke.
Gehwegbeläge, Anschlüsse der Gehwege an den Bahnkörper,
Absturzsicherungen,
Geländerausfachungen sowie sonstige Ausfachungen der
Hilfsbrücke sind durch den
AN herzustellen.
Gegebenenfalls mehrfacher Ein- und Ausbau bzw. Umbau
dieser Bauteile nach
Bautechnologie des AN und wird nicht gesondert
vergütet.

2,000 ST ......................... .........................

1.8.130. Hilfsbrücke ausbauen

MLV-MBR_01070200
Hilfsbrücke des AG ausbauen, zu Zwischenlager des AN
transportieren,
säubern und anhand der bei Abholung übergebenen
Stückliste vollständig
auf Förderfahrzeuge des AN verladen.
Erklärung zum Zustand der Hilfsbrücke nach dem Ausbau
einschließlich
Fotodokumentation verfassen und an die lagerhaltende
Stelle übergeben.
Mit Hebezeugen des AN in Sperrpausen.

2,000 ST ......................... .........................

1.8.140. Hilfsbrücke Abtransport

MLV-MBR_01070210
Transport der Hilfsbrücke von der Baustelle zum
Lagerort
(>DB Netz AG
Regionalbereich Mitte,
Regionale Instandsetzung (I.NP-MI-R (I))
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Granastrasse 124,
54329 Konz<).
Entladen am Lagerort durch den AN mit Hebezeugen des
AN.
Abtransport nach Wahl des AN und Abstimmung mit dem AG,
spätestens jedoch eine Woche nach Ausbau der
Hilfsbrücke.

2,000 ST ......................... .........................

1.8.150. Bauzeitliche Medien-Hilfsbrücke

MLV-MBR_01070220
Hilfsbrücke inkl. Gründung/Erdarbeiten nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen
nach Wahl des AN zur Aufnahme von
(>Kabeln<) über die Baugrube
mit einer Länge von (>7,2<) m, (>nicht begehbar<)
während der Bauzeit liefern, aufbauen, vorhalten,
abbauen und von der Baustelle entfernen.
Ggf. inkl. Erdung
(>Medien aufnehmen, in Medien-Hilfsbrücke umlegen und
nach Beendigung der Arbeiten
wieder aus Medien-Hilfsbrücke rückverlegen.<)

1,000 ST ......................... .........................

GERÜSTE

1.8.160. Schal-, Traggerüst Brücke

MLV-MBR_01070290
Schal-, Traggerüst nach Wahl des AN für Bauwerk nach
statischen,
konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen
herstellen,
vorhalten, ggf. mehrfach umsetzen, unterhalten und
beseitigen.
Bauwerk (>Brücke und Aufzugsschächte<).
Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung.
Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Vorschriften
einbauen,
vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und beseitigen.
(><)

1,000 PSCH .........................

1.8.170. Arbeitsgerüste Brücke

MLV-MBR_01070300
Arbeitsgerüste, nach statischen, konstruktiven und
sicherheitstechnischen
Erfordernissen herstellen, ggf. mehrfach umsetzen,
vorhalten und unterhalten
sowie beseitigen.
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Gründung herstellen und beseitigen, inkl. Erdarbeiten
inkl. erforderlicher Erdung
Einsatzort (> Brücke und Aufzugsschächte<).
Tragsystem nach Wahl und eingesetzter Bautechnologie
des AN.
Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Vorschriften
einbauen, vorhalten,
unterhalten, ggf. betreiben und beseitigen.
(><)

1,000 PSCH .........................

1.8.180. Abstürzung Überbau
Abstützung für den Überbau während der Bauzeit  nach

Wahl des AN nach statischen, konstruktiven und

sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen,

vorhalten, unterhalten und beseitigen.

Bauwerk  Überbau (Rahmenriegel) in Endhöhe
Gründung herstellen und beseitigen, inkl. evtl.

Erdarbeiten
1,000 psch .........................

1.8.190. Hubeinrichtung beistellen, aufbauen und ausbauen
Einrichtung zum Anheben des Überbaus (Rahmenriegels)

aus der Herstellhöhe in die Endhöhe nach statischen,

konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen

beistellen, aufbauen, vorhalten und ausbauen

Die Einrichtung  beinhaltet insbesondere alle

erforderlichen Pressen, kraftgesteuerte Verschublager,

alle seitlichen Festhaltungen und Führungen sowie

sämtliche Bauteile, die für das vertikale Anheben des

Überbaus erforderlich sind.

Gewicht des Überbaus: max 90t

für Anhebeungshöhe nach Erfordernissen aus der

Bautechnologie des AN
1,000 psch .........................
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1.8.200. Anheben Überbau
Anheben des Überbaus von der Herstellage in die Endlage

inkl. aller hierfür notwendigen Beilieferungen und

Arbeiten

sowie messtechnischer Begleitung und aller Führungen,

Festhaltungen und Aussteifungen.

Gewicht des Überbaus max 90t

Anhebung nach Erfordernissen aus der Bautechnologie des

AN
1,000 psch .........................

1.8.210. Feste Absperrung am Gleis
Feste Absperrung am Gleis, eingestellt auf 2,3m ab
Gleisachse, auf- und abbauen in Zugpausen, einschl. An-
und Abtrasport
Inkl. Vorhalgen und Unterhlaten.
Die Absperrungen sind täglich zu kontrolieren und
dokumentieren.
Zugelassen auf Strecke bis 120 km/h.
Technische Funktionsabnahme vor der erstmaligen
Inbetriebnahme auf der Baustelle

100,000 m ......................... .........................
 
Summe 1.8. Verbauten und Behelfe .........................
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1.9. Wasserhaltungsmaßnahmen

1.9.10. Wasserhaltungsanlage herstellen

MLV-MBR_01080010
Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen
entsprechend den Angaben
in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten
des geförderten Wassers
herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen innerhalb der
Baugrube, nach Abschluss
der Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung  nach Wahl des AN, Ableitung in
bestehende Vorflut.
Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich
vereinbarten Leistungen.
Förderdurchfluss (>über 10 m3/h bis 15 m3/h<),
Förderhöhe ab Baugrubensohle (>bis 6,0 m<),
Länge der Ableitungseinrichtung (>zwischen 10 und 20
m<)
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 PSCH .........................

1.9.20. Wasserhaltungsanlage vorhalten

MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vorhalten.

1,000 PSCH .........................

1.9.30. Wasserhaltungsanlage betreiben

MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) überwachen und
betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.
Zuschläge für Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit
und dgl. werden
nicht gesondert vergütet.

3.600,000 H ......................... .........................

1.9.40. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage bereitstellen

MLV-MBR_01080040
Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
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und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 ST ......................... .........................

1.9.50. Notstromaggregat vorhalten

MLV-MBR_01080050
Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 PSCH .........................

1.9.60. Notstromaggregat betreiben

MLV-MBR_01080060
Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

360,000 H ......................... .........................
 
Summe 1.9. Wasserhaltungsmaßnahmen .........................
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1.10. Rahmen

1.10.10. Ortbeton Sauberkeitsschicht

MLV-MBR_01120010
Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton (>C 12/15, X0<),
Dicke (>0,10 m<), Oberfläche eben abziehen.

60,000 M2 ......................... .........................

1.10.20. Fundamentplatte aus Stahlbeton

MLV-MBR_01120030
Fundamentplatte Stahlbeton herstellen,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<) DIN EN
206-1, DIN 1045-2,
Ausführung gemäß Zeichnung

Bauteil: Sohle

einschließlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

105,000 M3 ......................... .........................

1.10.30. Rahmenwände aus Stahlbeton

MLV-MBR_01120040
Rahmenwände aus Stahlbeton herstellen,
aufgehende Rahmenkostruktion aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausführung gemäß Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Rahmenwände,

einschließlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
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Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

55,000 M3 ......................... .........................

1.10.40. Schachtwände aus Stahlbeton
Schachtwände aus Stahlbeton herstellen, im oberen Bereich
verjüng,
aufgehende Wandkostruktion aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausführung gemäß Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Schachtwände der Aufzugsschächte

einschließlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

70,000 M3 ......................... .........................

1.10.50. Rahmendecke aus Stahlbeton

MLV-MBR_01120060
Rahmendecke aus Stahlbeton herstellen,
Normalbeton (>C30/37,XF4, XC4,XD2, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausführung gemäß Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Rahmendecke, Rahmenkonstruktion einschließlich
Gewegauskragungen und dgl.
einschließlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

46,000 M3 ......................... .........................

1.10.60. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser

MLV-MBR_01120070
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Längen, liefern und verlegen.
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Ausführung gemäß Zeichnung.

Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion inkl. Aufzugsschächte
45,000 T ......................... .........................

1.10.70. Erdung Rahmen

MLV-MBR_01120080
Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile des
Rahmens
gem. Ril 997.02 und Ril 804.9030 herstellen,
Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen
und an die Bahnerde anschließen.
Einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen und
Erdungsverbinder gemäß EBS 15.03.17.
Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
zum
Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.

1,000 PSCH .........................
 
Summe 1.10. Rahmen .........................
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1.11. Einbauteile und Ausstattung

ABDICHTUNGSARBEITEN

1.11.10. Horizontale Fläche für Abdichtung vorbereiten

MLV-MBR_01130010
Fläche für Abdichtung vorbereiten.
Flächen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: (>Überbau<)
Flächenvorbereitung gem. Ril 804.6101 Abs. 3(2).
Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.

91,000 M2 ......................... .........................

1.11.20. Horizontalen Voranstrich herstellen

MLV-MBR_01130030
Voranstrich für Flächen nach Ril 804.6101 herstellen.
Flächen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: (>Überbau<)
Aufstrichmittel Bitumenlösung oder -emulsion,
Mindestmenge 200g/m2,
auf vorbereitetem Beton, im Streichverfahren
aufbringen.

91,000 M2 ......................... .........................

1.11.30. Horizontale Abdichtung mit Schweißbahnen

MLV-MBR_01130070
Abdichtung nach Ril 804.6101 herstellen:
Polymerbitumen-Schweißbahnen (z.B. BA / PYE-PV 200 S5)
nach DIN EN 13969 die der DIN V 20000-  202 entsprechen
zweilagig liefern und einbauen, Oberfläche abflammen.
Die Abdichtung ist im Schweißverfahren einzubauen.
Flächen horizontal bis schwach geneigt.
Untergrund: Beton
Bauteil: (>Überbau<)
Im Bereich von Elastomerprofilen darf die Flamme nicht
mit
diesen in Berührung kommen. Der Anschluss an die Quer-,
Längs- und Kappenfugenbänder muss im Giess- und
Einwalzverfahren erfolgen.

Das Anschließen an Konstruktionen sowie an
Durchdringungskörper
(Entwässerungseinrichtungen, Anker und dgl.)
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

91,000 M2 ......................... .........................
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1.11.40. Schutzbeton

MLV-MBR_01130090
Beton C 25/30 für Schutzschichten nach Ril 804.6101
einschließlich
erforderlicher Schalung und Bewehrung liefern und
einbauen.
Einbauort: (>Überbau / Rahmendecke<)
Dicke (>0,05 m<)
Inkl. Bewehrung mind. aus Betonstahlmatte N141.
Fugen im Übergangsbereich (>Randkappe / Fahrbahn
und Übergangskonstruktion/Fahrbahn<) herstellen.

91,000 M2 ......................... .........................

1.11.50. Oberflächen reinigen für Graffiti-Schutz

MLV-MBR_01130100
Reinigung der Oberflächen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelrückstände, Verschmutzungen und
Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.
Bauteile: (>vertikale Sichtflächen Widerlager / Rahmen<)

115,000 M2 ......................... .........................

1.11.60. Graffiti-Schutz

MLV-MBR_01130110
Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflächen.
Materialien gemäß Verzeichnis der geprüften
Anti-Graffiti-Systeme,
System (>nach Wahl des AN<).
Untergrund: Sichtbetonfläche (>glatte
Schalung<)
Bauteile: (>vertikale Sichtflächen Widerlager / Rahmen<)

115,000 M2 ......................... .........................

AUSSTATTUNGS-BAUTEILE

1.11.70. Jahreszahl

MLV-MBR_01130120
Jahreszahl gemäß RiZ des BMV Jahr 1
mit elastischer Matrize aus Polyurethan herstellen.
Schrift gemäß DIN 1451 - A 175.
Anordnung gemäß Zeichnung.

1,000 ST ......................... .........................
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1.11.80. Messbolzen Stehbolzen
Messbolzen herstellen, z.B. 11K
Einbauort: Rahmenwände
Anordnung gem. bast-RIZ Mess 1, Blatt 1 und 2, als
Stehbolzen für vertikalen Einbau.
Wasserabweisend einbauen, aus Messing, mit Zentrierung
Einbauart nach Wahl des AN
evtl. Aussparungen werden nicht gesondert vergütet

10,000 St ......................... .........................

1.11.90. Messbolzen

MLV-MBR_01130130
Messbolzen in Bauwerk nach Zeichnung liefern und
einbauen.
Einbauort: (>gem. bast-RIZ Mess 1, Blatt 1, als
Mauerbolzen<).
Material: (>Stahl, feuerverzinkt<).
Schaftdurchmesser über 20 bis 30 mm,
Schaftlänge über 80 bis 120 mm.
Bolzen horizontal in Aussparung mit
Epoxidharz-Kleber einsetzen.
Einschließlich Herstellen der Aussparung.

12,000 ST ......................... .........................

1.11.100. Fugenabschlussband

MLV-MBR_01130280
Fugenabschlussband aus thermoplastischen
bitumenverträglichen Fugenbändern nach DIN 1854.
Fugenband für den Einbau in Beton,
Fugen gefast durch Trapez- oder Profilleiste,
Fugenbreite (>20 mm<),
Fugenbandhöhe (>70 mm, 2 Sperranker<).
Farbe grau, Fugenbänder einschließlich aller
Formstücke,
Winkel, Halterungen luftseitig in Schalung einbauen.
Winkel-, T- und Kreuzverbindungen aus werksgefertigen
Formstücken herstellen. Erforderliche Stöße bzw.
Verbindungen
nach Gebrauchsanweisung des Herstellers wasserdicht
ausführen.
Abgerechnet wird nach Länge des Fugenbandes.

Einbauort: Raumfugen im Widerlager

65,000 M ......................... .........................

1.11.110. Fugeneinlage für Raumfugen

MLV-MBR_01130260
Fugeneinlage für Raumfuge einbauen und befestigen.
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Abgerechnet wird die bedeckte Fläche.
Aussparungen bis 0,10 m2 werden übermessen.
Einlage aus Hartschaumplatten (25 kg/m3), (>20<) mm
dick.

Fuge: Raumfugen im (>Widerlager<).
15,000 M2 ......................... .........................

1.11.120. Fugenblech einbauen
Fugenblech für Arbeitsfugen nach Unterlagen des AG
einbauen. Blech feuerverzinkt, Stöße durch Überlappung
herstellen.
Bauteil(e) 'Brücke'
Blechbreite 300 mm,
Blechdicke 2 mm,
ohne Anschlüsse an andere Bleche.

90,000 m ......................... .........................

1.11.122. Plattenbelag Betonpl. L/B/D 300/300/40mm gefast Bettung Kies 2/5
Plattenbelag  aus Platten aus Beton DIN EN 1339, Maße L/B/D
300/300/40 mm, Farbton grau, Kante gefast, Platten einschichtig,
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus natürlichen
ungebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch),
Dicke 3 bis 15 cm, mit Kreuzfugen, in Gehwegen, Fugen
einschlämmen mit Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 1/3 aus
natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt).

55,000 m2 ......................... .........................

1.11.125. (unb) Gl B.308211
Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 40mm weiß Rippenstruktur
Leitstreifen aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984,
aus Beton, Maße 300/300mm, Dicke 40mm, Farbton weiß,
mit Rippenstruktur.

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus
natürlichen,
gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung,
Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlämmen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
10,000 M ......................... .........................

1.11.130. (unb) Gl B.308211
Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 40mm weiß
Auffindestreifen und Richtungsfelder
aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984,
aus Beton, Maße L/B 300/300mm, Dicke 40mm,
Farbton weiß, mit Rippenstruktur.
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Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus
natürlichen,
gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung,
Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlämmen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
8,000 M2 ......................... .........................

1.11.135. (unb) Gl B.308211
Bodenindikatoren Noppe L/B 300/300mm D 40mm weiß
Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder und
Abschlußstreifen
aus taktilen Bodenindikatoren DIN 32984, aus Beton,
Maße 300/300mm, Dicke 40mm, Farbton weiß,
mit Noppenstruktur.

Verlegung in Verkehrsflächen bis < 3% Neigung,
Bettung aus Baustoffgemisch Körnung 2/5 aus
natürlichen,
gebrochenen Gesteinskörnungen
(Brechsand-Splitt-Gemisch),
Fugen zu anschließenden Bodenindikatoren 1 bis 3 mm
und ohne Kantenpressung,
Fugen mit Quarzsand 0,1 bis 0,3 mm einschlämmen.

Ausführung gemäß Zeichnung,
2,000 M2 ......................... .........................

1.11.140. Zaun Stahlgittermatte Doppelstabmatte H 2,03m Maschenweite 50/200mm Pfosten
Stahlprofilrohr
Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7,
Endpfosten werden gesondert vergütet, als Doppelstabmatte,
Höhe 2,03 m, einschl. 3 cm Überstand, Maschenweite 50/200
mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, waagerechte Profile
als Doppelstab 8 mm, befestigen an Pfosten, mit Abdeckleiste,
Bodenabstand 5 cm, Einzelfeldlänge 2,5 m, Pfosten aus
Stahlprofilrohr S235 DIN EN 10210-2, mit
Gittermattenhalterungen, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2
mm, Kopf verschlossen mit Aluminiumkappe,
Gesamtpfostenlänge 260 cm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
und pulverbeschichtet DIN 55633, Farbton grün RAL 6005, in
Fundament befestigen, mit Einzelfundament einschl. Aushub,
Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206, Durchmesser 30 cm,
Tiefe 80 cm, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300, 
Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

60,000 m ......................... .........................
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1.11.150. Drehflügeltür Zaun Weite 80cm H 2m Füllung Stahlgitter Stahlgittermatte
Drehflügeltür für Zaun, lichte Weite 80 cm, Höhe 2 m, Feldfüllung
mit Stahlgitter, im Rahmen eingeschweißt, 
Stahlgittermatte (Paneel) DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte,
Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm,
waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, feuerverzinkt DIN EN
ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633, Farbton grün RAL
6005, mit Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur,
einseitig beweglich, einseitig fest, 
Torpfosten aus Stahlprofilrohr S235 DIN EN 10210-2, Querschnitt
80/80 mm, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen mit
Aluminiumkappe, Gesamtpfostenlänge 260 cm, in Fundament
befestigen, mit Einzelfundament einschl. Aushub, Fundament aus
Beton C 20/25 DIN EN 206, Durchmesser 30 cm, Tiefe 80 cm,
Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300, 
Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

1,000 St ......................... .........................

1.11.160. Zaunpfosten Endpfosten Pfosten Stahlprofilrohr 60/40mm WD 2mm L 260cm verz
pulverbesch
Zaunpfosten als Endpfosten, aus Stahlprofilrohr S235 DIN EN
10210-2, Querschnitt 60/40 mm, Wanddicke 2 mm,
Gesamtpfostenlänge 260 cm, mit Gittermattenhalterungen, Kopf
verschlossen mit Aluminiumkappe, in Fundament befestigen,
bandverzinkt DIN EN 10346 und pulverbeschichtet DIN 55633,
grün RAL 6005, mit Einzelfundament einschl. Aushub,
Fundament aus Beton C 20/25 DIN EN 206, Durchmesser 30 cm,
Tiefe 80 cm, Bodenklassen 3 und 4 DIN 18300,
Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

6,000 St ......................... .........................
 
Summe 1.11. Einbauteile und Ausstattung .........................
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1.12. Entwässerungsanlagen

1.12.10. Grundrohr aus teilporösem Beton

MLV-MBR_01150010
Grundrohr aus teilporösem Beton mit
Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz liefern und verlegen.
Rohr aussen quadratisch, innen rund, mit
Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 150.
Rohr mit Gefälle verlegen.
Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel (>0,30<) m hoch
herstellen,
Betonsockel wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort: (>Widerlagerwände<)

40,000 M ......................... .........................

1.12.20. Sickerwände

MLV-MBR_01150020
Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
gemäß Güterichtlinie für Dränsteine aus
haufwerksporigem
Beton für Widerlager,
aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt
gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche,
das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert
vergütet.

Einbauort: (>Widerlagerwände<)

35,000 M2 ......................... .........................

1.12.30. Entwässerungsschacht FT DN 1000
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,
rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter
integrierter Dichtung,
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,
bestehend aus
Schachtunterteil mit gelenkigen Anschlüssen mit Muffe
für
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Zulauf (>DN 250<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>entf.<)
Gerinne (>gekrümmt<), Auftritt in
Scheitelhöhe,
ggf. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfänger leichte Ausführung<),
höhengerecht in Mörtel MG III versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Überschüssiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).

1,000 ST ......................... .........................

1.12.40. Entwässerungsschacht FT DN 1000

MLV-MBR_01150040
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,
rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter
integrierter Dichtung,
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,
bestehend aus
Schachtunterteil mit gelenkigen Anschlüssen mit Muffe
für
Zulauf (>DN 280<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>DN 150<)
Gerinne (>gekrümmt<), Auftritt in
Scheitelhöhe,
ggf. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfänger leichte Ausführung<),
höhengerecht in Mörtel MG III versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Überschüssiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).

1,000 ST ......................... .........................

1.12.50. Entwässerungsschacht FT DN 1000

MLV-MBR_01150040
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,
rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter
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integrierter Dichtung,
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,
bestehend aus
Schachtunterteil mit gelenkigen Anschlüssen mit Muffe
für
Zulauf (>DN 280<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>entf.<)
Gerinne (>gekrümmt<), Auftritt in
Scheitelhöhe,
ggf. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfänger leichte Ausführung<),
höhengerecht in Mörtel MG III versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Überschüssiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).

1,000 ST ......................... .........................

1.12.60. Entwässerungsschacht FT DN 1000

MLV-MBR_01150040
Schacht aus Beton-/Stahlbetonfertigteilen DN 1000 DIN
EN 1917,
rund, Fertigteile mit werksseitig eingebauter
integrierter Dichtung,
Steigeisengang mit Steigeisen DIN 1212 aus Grauguss
lichte Schachttiefe bis (>1,50<) m,
bestehend aus
Schachtunterteil mit gelenkigen Anschlüssen mit Muffe
für
Zulauf (>DN 280<), Ablauf (>DN 280<), Seitenzulauf
(>DN 280<)
Gerinne (>gerade<), Auftritt in
Scheitelhöhe,
ggf. Schachtring(en) DN 1000,
Schachthals DN 1000/600*625,
Auflagerring(en) und Schachtabdeckung Klasse (>B125<),
(>mit Schmutzfänger leichte Ausführung<),
höhengerecht in Mörtel MG III versetzt
inkl. der erforderlichen Erdarbeiten und Lieferung
aller Materialien
auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm (>Beton<)
herstellen und zulaufende sowie abgehende Rohrleitungen
anschliessen.
Überschüssiges Aushubmaterial
(>im Bereich der Baustelle einplanieren<).

1,000 ST ......................... .........................
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1.12.70. Spül- und Kontrollschacht 600 mm
Kunststoffschacht,  Außendurchmesser DA = 600 mm,
Gesamthöhe bis 1,50 m, aus Polypropylen (PP),
bestehend aus:
- Schachtunterteil mit Fließgerinne,
- mit einem Zulauf DN 280 mit werkseitig eingelegten
Dichtelementen,
- mit einem Ablauf KG-Spitzende DN 280,
- Steigrohr mit glatter, gelber  Innenwandung und
profilierter Außenform,
- analog DIN EN 13476,
- (> Schacht-Aufsetzrohr aus PP, DA 600 mm, Nutzlänge
1,00 m mit Profildichtring<)
- Schachtabdeckung (>Klasse A 15 o. Lüftungsöffnungen<)
inkl. aller notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller
Materialien
(> auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm Beton<)
herstellen, ggf. notwenige Höhenanpassung
durch Einkürzung des Steig- / Aufsetzrohres
mit Entsorgung des überschüssigen Materials
durchführen.

2,000 ST ......................... .........................

1.12.80. Spül- und Kontrollschacht 600 mm
Kunststoffschacht,  Außendurchmesser DA = 600 mm,
Gesamthöhe bis 1,50 m, aus Polypropylen (PP),
bestehend aus:
- Schachtunterteil mit Fließgerinne,
- mit einem Zulauf DN 150 mit werkseitig eingelegten
Dichtelementen,
- mit einem Ablauf KG-Spitzende DN 150,
- Steigrohr mit glatter, gelber  Innenwandung und
profilierter Außenform,
- analog DIN EN 13476,
- (> Schacht-Aufsetzrohr aus PP, DA 600 mm, Nutzlänge
1,00 m mit Profildichtring<)
- Schachtabdeckung (>Klasse A 15 o. Lüftungsöffnungen<)
inkl. aller notwendigen Erdarbeiten und Lieferung aller
Materialien
(> auf Sauberkeitsschicht aus mind. 10 cm Beton<)
herstellen, ggf. notwenige Höhenanpassung
durch Einkürzung des Steig- / Aufsetzrohres
mit Entsorgung des überschüssigen Materials
durchführen.

9,000 ST ......................... .........................

1.12.90. Entwässerungsleitung DN 280

MLV-MBR_01150030
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
Rohrleitung (>DN 280 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1<),
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,
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einschließlich aller benötigten Formstücke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. (>20 cm<) Überschüttung der Rohre
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller
benötigten Materialien sowie Anschlüsse herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
(>Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<).
(>Verlegen in Teilstücken zwischen den Schächten /vom Schacht
zur Vorflut.<)

40,000 M ......................... .........................

1.12.100. Entwässerungsleitung DN 150

MLV-MBR_01150030
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
Rohrleitung (>DN 150 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1<),
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,
einschließlich aller benötigten Formstücke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. (>20 cm<) Überschüttung der Rohre
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
aller
benötigten Materialien sowie Anschluss an das Grundrohr
herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
(>Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.<)
(>vom Schacht zur Vorflut.<)

5,000 M ......................... .........................

1.12.110. Pflasterstreifen als freistehende Rinne
Pflasterstreifen als freistehende Rinne aus
Steinpflaster, Ausführung der Pflasterstreifen nach
Streifenbreite, Breite 250 cm, Verbundpflastersteine aus
Beton TL Pflaster-StB, Dicke 80 mm, Fundament aus Beton
mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206-1 und DIN
1045-2, Dicke 10 cm, Pflasterfugen einschlämmen mit
Fugenmörtel MG III.

10,000 m ......................... .........................

1.12.120. Ausl. mit Frosch- klappe herst.
Auslaufstück mit Froschklappe aus ver-
zinktem Rost im Betonauflager C 12/15 herstellen.
Auslaufstück aus PE-HD
für Rohr aus 'DN 280 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1 '
DN 280.

1,000 St ......................... .........................
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1.12.130. Ausl. mit Frosch- klappe herst.
Auslaufstück mit Froschklappe aus ver-
zinktem Rost im Betonauflager C 12/15 herstellen.
Auslaufstück aus PE-HD
für Rohr aus 'DN 150 PE-HD nach DIN 19537-3 bzw. PP
nach DIN EN 13476-1 '
DN 150.

2,000 St ......................... .........................

1.12.135. (unb) Gl B.40116
B125 NW 100mm U-Kastenrinne
Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433   
und DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus     
Beton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit mind. 0,5 %     
Eigengefälle, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als  
Schlitz- und Inspektionsaufsatz,
mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit
Arretierung, einschl. Fundament aus Normalbeton C 25/30
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.                              
Ausführung einschl. Herstellung  und Anschluß  der     
Entwässerungsrinnen mit Rohrleitung DN 100 PE-HD nach  
DIN 19537  an die Abwasseranlagen der Gemeinde     
einschl. aller erforderlichen Formstücke, Dichtungen,  
etc.  sowie Bettung, Auflager und Leitungszone aus     
Sand mind. 20 cm dicker Überschüttung der Rohre        
herstellen.                                            
Sand liefern,

7,000 M ......................... .........................

1.12.140. Entwässerungsrinne Nennweite 100, B125
Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433
und DIN V 19580, Klasse B125, Nenngröße 100, aus
Polymerbeton, als Kastenrinne, V-Querschnitt, ohne
Eigengefälle, mit Abdeckung als Schlitz- und
Inspektionsaufsatz mit seitlich bündigem Schlitz aus
verzinktem Stahl, mit schraubenloser Arretierung
Bauhöhe 150mm, mit Kantenschutz aus nichtrostendem
Stahl, einschl. Fundamentbeton, Stärke 30 cm
mit seitlichen Rückenstützen, Breite 10 cm, bis 10 cm
unter OK hochziehen, aus Normalbeton C25/30 DIN EN
206-1, DIN1045-2.

Alle 50 cm ist eine Öffnung in den Unterbeton mittels
Rohrhalbschalen DN 150 KG herzustellen, damit das
Restwasser auf der Bodenplatte abfliesen kann.
Vergütet wird die tatsächlich verlegte Rinnenlänge.
Verschnittlängen werden nicht zusätzlich vergütet.

10,000 m ......................... .........................
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1.12.150. Entwässerungsrinneneinlaufkasten B 125
Entwässerungsrinneneinlaufkasten für Oberflächenwasser
DIN EN 1433 und DIN V 19580, Klasse B 125, Nenngröße
100, aus Polymerbeton, mit Abdeckung aus verzinktem
Stahl,mit Kantenschutz aus nichtrostendem Stahl, mit
schraubenloser Arretierung, einschl. Fundament Stärke
30 cm aus Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2.
Der Anschluss an die senkrecht abgehende Rohrleitung
hat flüssigkeitsdichten zu erfolgen.
Liefern und gemäß Ausführungsplan einbauen.

2,000 St ......................... .........................

1.12.160. Entwässerungsrinnenendstücke DN 100
Entwässerungsrinnenendstücke für Rinnen DIN EN 1433 und
DIN V 19580, Klasse B 125, Nenngröße 100, aus
Polymerbeton, im Zuge der Versetzung der Rinnen und
Einlaufkästen  montieren/setzen.

4,000 St ......................... .........................

1.12.170. Entwässerungsrinne schneiden
Entwässerungsrinne Nennweite 100 aus Polymärbeton
senkrecht, passgenau schneiden.
Restmaterialien, Schnittgut ist abzufahren und zu
entsorgen.

4,000 St ......................... .........................

1.12.180. Fugenverguss
Rinnenfalze, auch die zu den Endstücken und den
Einlaufkästen, bzw. Sicherheitsfalze dauerelastisch,
flüssigkeitsdicht abdichten gemäß
Verarbeitungsrichtlinien des entsprächenden
Systemherstellers und der entsprechend der
bauaufsichtlicher Zulassung für LAU-Anlagen.
Die Fugen/Stoße sind fachgerecht reinigen.
Dichtstoff, Primer, etc. liefern und einbauen.
Vergütung erfolgt je Stoss.

14,000 St ......................... .........................

1.12.190. Rosthaken
Rosthaken zum Entriegeln und Abheben der Abdeckroste
liefern.
Die Übergabe ist in einem Protokoll zu dokumentieren
und an den AG übergeben.

3,000 St ......................... .........................

1.12.200. Kanalrohr DN 100 PP SN 16
Kunststoffrohr DN 100 SN 16 DN/ID 100 mit angeformter
Muffe, bzw. mit Doppelsteckmuffe mit form-schlüssig
fixierten Dichtungen aus EPDM.
Homogenes Vollwandrohr ohne Füllstoffe, aus hoch
schlagfestem Polypropylen mit glatter, heller,
videoinspektionsfreundlicher Rohrinnenoberfläche, bzw.
heller Farbe, durchgefärbt,  Ringsteifigkeit > 16 kN/m²
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für Entwässerungskanäle und -leitungen nach DIN 16961.
Mindestdicke der Rohrwand im Wasserweg 3 mm.
Symmetrisches Dichtelement. Zusätzlich in einer
Systemdichtheitsprüfung auf 2,4 bar geprüft.
Baulänge: nach Wahl des AN

Rohre liefern und im Zuge der Bodenplattenarmierung
höhengerecht mit Gefälle und auch senkrecht verlegen,
justieren, und gegen Aufschwimmen befestigen.
Die Erschwernisse bei den Armierungs- und Betonarbeiten
durch die Rohre sind hier vollständig einzurechnen.
Leitungen sind in den Sammelschacht bündig
anzuschließen.

20,000 m ......................... .........................

1.12.210. Passstück DN 100 als Zulage
Zulage Passstück DN 100 aus PP zu vorgenannter
Position, Rohr ablängen, einpassen und verlegen, sonst
wie vorgenannte Position.

4,000 St ......................... .........................

1.12.220. Bögen DN 100 PP, 45° als Zulage
Zulage für Bögen DN 100 PP, Grad 45,
als Zulage zu vorgenannter Kanalrohrposition DN 100 PP.

4,000 St ......................... .........................

1.12.230. Dichtigkeitsprüfung DN 100 PP
Dichtigkeitsprüfung DN 100 PP
Entwässerungskanal auf Dichtigkeit prüfen
entsprechend DIN EN 1610
wahlweise als Wasserdruckprüfung oder als
Luftunterdruckprüfung.
Bei der Wasserdruckprüfung ist das benötigte Wasser zu
liefern und nach Gebrauch schadlos zu beseitigen.
Anzahl der Prüfstrecken/Haltungen: 2 St.

20,000 m ......................... .........................

1.12.240. TV-Untersuchung DN 100
TV-Untersuchung DN 100 PP
Mit dem Antrag auf Abnahme ist eine TV-Untersuchung
mittels Schiebekamera mit Dokumentation von einer vom
AG anerkannten Firma durchzuführen.
Die Abzweige, Rohrstöße und Schachtanschlüsse sind
genaustens zu untersuchen und aufzuzeichnen.
In der TV-Aufzeichnung ist jede Haltung gesondert zu
beschriften.
Zu jeder Haltung ist eine Dokumetation 3-fach zu
erstellen, in der alles Abzweige und
Unregelmässigkeiten aufgeführt sind.
Desweiteren soll die Haltungslänge oder Rohrlänge
enthalten sein.
Abzugeben sind 3 Datenträger (CD-Rom/DVD) die ein
kostenloses Programm zur Betrachtung der Aufzeichnungen
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enthalten.
Anzahl Haltungen:
2 St DN 100 PP

20,000 m ......................... .........................

1.12.250. Bodenplattenschacht 100x100 cm
Herstellung eines Schachtes in der
Stahlbetonbodenplatte.
Abmessungen LxBxH: 100x100x100cm.
Schachtraum mittels Glattschalungen abstellen,
verspreitzen, gegen Aufschwimmen justieren und
befestigen.
Sohle ist mit Gefälle 1:20 herzustellen.
Weiter ist zusätzlich ein Pumpensumpf in den
Abmessungen 40x40x40cm mittig der Sohle,
herzustellen.(ggfs. kann hier ein Faserbetonkasten
eingebaut werden, um den Schalungsaufwand zu
verringern, nach Wahl des AN)
Ohne Pumpensumpfabdeckung.
Betonkanten ohne Dreikantleisten.
Der Mehraufwand für die beiden Rohreinbindungen sind
mit einzurechnen. Beide Rohre DN 100 sollen bündig zur
Wand liegen.
Weiter ist der Mehraufwand bei den Armierungs- und
Betonarbeiten hier einzurechnen.

1,000 psch .........................

1.12.260. Betonausgleichsring 125x125cm
Herstellen eines Stahlbetonausgleichsringes
aus Beton mind.  C 30/37
Außenabmessungen: ca. 125x125 cm
Innenaussparung: 67x67cm
Bauhöhe ca. 25 cm.
Einschl. Seitenschalungen und Bodenschalung zum Schacht
hin.
Mit konstruktiver Bewehrung ca 25 Kg, welche hier
einzurechnen ist.
Betonkanten nicht gebrochen.
An jeder Seite, mittig, ist eine Öffnung in den
Unterbeton mittels Rohrhalbschalen DN 150 KG
herzustellen, damit das Restwasser auf der Bodenplatte
in den Schacht einfliesen kann.
Vor den vier Öffnungen ist ein Lochblech aus V2A zu
befestigen und ein Vlies anzulegen, damit kein
Bettungsmaterial ausgespült wird.
Alle Materialien liefern und einbauen.

1,000 St ......................... .........................

1.12.270. Schachtabdeckung Kl. B 125
Schachtabdeckung Klasse B,
rechteckig aus Guss, mit runder Abdeckung.
Durchstieg: 610mm,
entsprechend DIN 1229 / DIN EN 124,
Lichter Durchmesser 610mm,
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Rahmen DIN 19 584 aus Gußeisen
und Beton, rund, Deckel 2
DIN 4271 aus Gußeisen mit Be-
tonfüllung, mit Lüftungsöffnun-
gen, Perbunanauflage, liefern und
höhengerecht versetzen in Zementmörtel nach
DIN 1045-2

1,000 St ......................... .........................
 
Summe 1.12. Entwässerungsanlagen .........................
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1.13. Stahlbauarbeiten

Vorbemerkungen:

Für alle Positionen gilt: Liefern und Montieren.

Die an die Schachtgerüste gestellten technischen
Anforderungen sind dem Allgemeinen Lastenheft für
Schachtgerüste der
DB Station&Service zu entnehmen. Es sind nur die des
nachfolgend benannten Standards betreffenden Passagen
bzw. weitere direkt in Bezug genommene Positionen
relevant.

Das Lastenheft (aktuelle Version) ist Bestandteil der
Ausschreibungsunterlagen.

Mitgeltende Planunterlagen / Detailzeichnungen:

Mfa_SG01
Mfa_SG02
Mfa_SG03
Mfa_SG04
Mfa_SG05
Mfa_SG06
Mfa_SG07
Mfa_SG08
Mfa_SG09

1.13.10. Gerüst geschraubt - Schachtgerüst (geschraubte Variante)
Ausführung der Schachtgerüstkonstruktion für den
Zugangsbereich mit integriertem Schaltschrank sowie der
übrigen Wände (Seiten- und Rückwände) gemäß Beschreibung
des Einhausungssystems im Allgemeinen Lastenheft "DB
Sachtgerüst Standard" in aktueller Version als geschraubte
Variante.

Zur Gewährleistung der Aussteifung des Gerüsts sind
eine ausreichende Anzahl von Verbindungen biegesteif
auszuführen.

Zu berücksichtigen sind die Schnittstellen zu den
anschließenden Gerüstseiten, dem Maschinen-/
Trägerrahmen und Schachtabschluss sowie erforderliche
Befestigungselemente zur Befestigung an Beton /
Mauerwerk (u.a. auch Fußplatten zum bauseitigen
Einbau).

Die Anordnung eines umlaufenden Querriegels unterhalb
des Schachtkopfes (ca. 0,3 m - 0,5 m unter UK
Schachtkopf in Abhängigkeit des Aufzugsherstellers) zur
Aufnahme des vom Aufzugslieferanten beizustellenden
Maschinen- und Rollenträgersystems ist vorzusehen.
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Bei Einsatz von Glas im Verkehrsbereich ist eine
zusätzliche Absturzsicherung auf der Schachtinnenseite
als Knieleiste in einer Höhe von ca. 550 mm ab OKFFB
vorzusehen.
Ausführung als Rundrohr Durchmesser  = 40 mm.

2,000 St ......................... .........................

1.13.20. Transparente Fassade Schachtgerüst
Ausführung der transparenten Fassade für den
Zugangsbereich mit integriertem Schaltschrank sowie der
übrigen Wände (Seiten- und Rückwände) gemäß
gemäß Beschreibung des Einhausungssystems im Allgemeinen
Lastenheft "DB Sachtgerüst Standard" in aktueller Version.

Im Lieferumfang ist die statisch erforderliche
VSG-Verglasung für den Einsatz im Verkehrsbereich
einschließlich des zugehörigen bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungssystems (endbeschichtete
Glashalteleisten) enthalten.

Zu berücksichtigen sind die Schnittstellen zu den
angrenzenden Gerüstseiten, dem Maschinen-/ Trägerrahmen
und den jeweiligen Schachtabschlüssen.

Hinweis:
Eck- und Sockelverkleidungen werden gesondert vergütet!

50,000 m2 ......................... .........................

1.13.30. Lüftungsgitter
Lüftungsgitter als Schachtentlüftung im oberen Bereich
mit Wetter-, Insekten- und Vogelschutz sowie
Eingreifschutz von außen.

Lüftungsgitter ausgeführt mit stochersicheren
V-Lamellen, Insektenschutz aus nichtrostendem Stahl -
1.4301, Maschenweite mind. 2,3 x 2,3 mm.

Material: ALU Strangpressprofile Al Mg Si 0,5 P
korrosionsbeständig vorbehandelt.

Polyester-Pulverlackbeschichtung (60 - 80 Micron) in
Farbton nach Wahl des AG

Befestigung erfolgt in den umlaufenden
Glashalteprofilen des Befestigungssystems der
transparenten Fassade.

10,000 m2 ......................... .........................

1.13.40. Korrosionsschutz "C4 high"
Korrosionsschutz für die gesamte Stahlkonstruktion des
Schachtgerüstes sowie für die nicht
transparenten Fassadenelemente wie Abdeckprofile
Deckbeschichtung nach Vorgabe des AG
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Korrosivitätskategorie C4,
Korrosivitätsschutzdauer "high".

70,000 m2 ......................... .........................

1.13.50. Schachtabschluss geneigtes Flachdach
Begehbarer Schachtabschluss ausgeführt als leicht
geneigtes Flachdach für freistehende
Aufzugsschachtgerüste

Ausführung nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen als begehbares, leicht geneigtes
Flachdach einschl. Lieferung aller nach statischer
Berechnung erforderlicher bauaufsichtlich zugelassener
Verbindungsmittel sowie der Unterkonstruktion.

Ausführung als Sandwich-Dachelement, bestehend  aus
bandverzinkten, kunststoffbeschichteten Stahlblechen
und
einem Kern aus Polyurethan (PUR)-Hartschaum (FCKW-und
HFCKW-frei) zwischen den Deckschalen. Notwendige
Längsstöße sind fugendicht mit einem weichen, füllenden
Dichtband und einem zusätzlich EPDM-Dichtprofil
auszuführen; inkl. zusätzliche aufgelegte Dachhaut als
Aluminiumblech mit Hartschaumunterfütterung.
Befestigung der Dachhaut auf dem Sandwich-Dachelement
mittels Dichtschrauben,
Dachhaut 3-seitig 20 mm
gekantet.

Materialaufbau:
Deckschalen Sandwich-Dachelement:
Plastisol-Beschichtung auf Zink-Aluminium (95/5%),

Trägermaterial:
bandbeschichteter Stahl der Klasse S320GD + ZA255,
Korrosionsbeständigkeitsklasse C5 "high" (bzw. RC5),
UV-Beständigkeitsklasse RUV4,
mit einer wartungsfreien Garantie von mindestens 40
Jahren,

Beschichtung:
Plastisol mit Struktur,
nominale Dicke der organischen Beschichtung 200 µm,

Farbton:
nach Vorgabe des AG,
Materialstärke Außenschale: 0,55 mm,
Materialstärke Innenschale: 0,45 mm,

Material Dachhaut: AL 99,5 EN AW 1950 H14/24,
Materialstärke: 2 mm,

Wärmedurchgangskoeffizient U mind. 0,69 W/(m²K),
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Maximale seitliche Neigung gemäß bauaufsichtlicher
Zulassung des eingesetzten Dachpaneels in Richtung
Zugangsseite zur Verhinderung von stehendem Wasser.

Einschl. vorbereitetende Maßnahmen für die Anordnung
bzw. Anbindung einer Entwässerungsrinne.

18,000 m2 ......................... .........................

1.13.60. Sichtschutzprofil Schachtabdeckung
Windleitblech als umlaufendes Sichtschutzprofil,
abgekantetes Blechprofil (300/200 mm),
Materialstärke: 0,75 mm,
Material: nichtrostender Stahl - 1.4571,

Zur Realsierung eines schachtumlaufenden waagerechten
sichtbaren Abschlusses ist das Sichtschutzprofil der
ggf. erforderlichen Dachneigung umlaufend anzupassen.

Ausführung Sichtschutzprofil als schachtumlaufender,
waagerechter, sichtbarer Abschluss;
einschl. aller Anpassarbeiten ggf. erforderlicher bzw.
vorhandener Dachneigungen.

Einschließlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Kleinteile, Verbindungselemente und
Abdichtungskomponenten.

22,000 m ......................... .........................

1.13.70. Gerüstkonstruktion Vordach
Gerüstkonstruktion Vordach zur Realisierung eines
leicht zum Schacht geneigten (ca. 5°) Flachdaches
entsprechend der Beschreibung des Lastenheftes
Schachtgerüste
nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
montieren.

Einschl. Vorbereitung und Befestigung am Schachtgerüst
sowie Vorbereitung für Lampenbefestigung

300,000 kg ......................... .........................

1.13.80. Dachabdeckung Vordach
Dachabdeckung Vordach einschließlich Einbindung eines
Fallrohrs zur Entwässerung der Fläche des
Schachtabschlusses und des Vordaches

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571,
Materialstärke: 4 mm,

Einschließlich Lieferung und Montage aller
erforderlichen Kleinteile, Verbindungselemente und
Abdichtungskomponenten.

8,000 m2 ......................... .........................
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1.13.90. Entwässerungsrinne (nichtrostender Stahl)
Entwässerungsrinne für den Schachtabschluss als
Kastenrinne einschließlich Laubschutzgitter.
Ausführung aus nichtrostendem Stahl  - 1.4571.

6,000 m ......................... .........................

1.13.100. Fallrohr (nichtrostender Stahl)
Fallrohr aus nichtrostendem Stahl - 1.4571
einschließlich aller erforderlichen
Befestigungselemente und Formstücke zur Einbindung in
die Entwässerung inkl. Befestigungsmittel.

Die Befestigung erfolgt mittels
Sicherheitstorxschrauben
an den - mit dem AG festgelegten - seitlichen Stützen
des Schachtgerüstes ohne größere    Beinträchtigung
Behinderung des Fassadensystems (einschließlich des
Scheibenwechsels). Sofern ein "Ausklinken" von
Abdeckprofilen erforderlich sein sollte, ist
entsprechend auf eine optisch
ansprechende und wasserdichte Ausführung
zu achten.
Dimensionierung erfolgt gemäß DIN EN 12056-3 unter
Beachtung des Standortes, jedoch mindestens DN50.

Die Rohrverbindungen sind vollflächig zu verschweißen
und anschließend optisch aufzuarbeiten (z.B. durch
Polieren etc.).

8,000 m ......................... .........................

1.13.110. Zarge Zugang Schachtgerüst
Eingangszarge, profiliert gekantet, im Bereich des
Zugangs Schachtgerüstebene mit Anschluss an
Aufzugstüranlage
herstellen, liefern und montieren.
Bauart und -größe:
Türdurchgangsöffnung 1000 x 2100 mm (BxH), 3-seitig
umlaufend, teleskopierbar ausgeführt für Zargentiefe
zwischen 200 mm und 300 mm, umlaufender Zargenspiegel
ca. 150 mm breit.

Eingangszarge bestehend aus je 3 Stück konstruktiv
miteinander verbundenen mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen (Kopfteil und zwei Seitenteile).
Werkstoff nichtrostender Stahl - 1.4571, vollflächig
Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert. An den
Stoßkanten sauber gestoßen sowie nicht sichtbar mit
nichtlösbaren Verbindern verbunden. Edelstahlzargen
konstruktiv in die Glashalteleisten des Mundhauses der
Aufzugseinhausung bzw. Schachtverkleidung einbinden und
eindichten.

Materialstärke: 1,5 mm
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Inkl. Vorbereitung für LED Schwellenbeleuchtung des AN
Aufzug gemäß Vorgaben des Aufzugslieferanten als
Aussparung (Durchmesser ca. 50 mm) in Höhe ca. 250 mm
über OKFFB. Die Anordnung ist bei zentral öffnenden
Türen vorzugsweise auf der rechten Seite vorzusehen.

2,000 St ......................... .........................

1.13.120. Eingangszarge Zugang Betonschacht
Eingangszarge, profiliert gekantet, im Bereich der
Betonschachtebene mit Anschluss an Aufzugstüranlage,
ansonsten entsprechend Abstimmung mit Aufzugshersteller
herstellen, liefern und montieren.
Bauart und -größe: Türdurchgangsöffnung 1000 x 2100 mm
(BxH), 3-seitig umlaufend, teleskopierbar ausgeführt
für Zargentiefe zwischen 300 mm und 400 mm,
Zargenspiegel umlaufend, Breite ca. 250 mm.

Eingangszarge bestehend aus je 3 Stück konstruktiv
miteinander verbundenen, mehrfach profiliert gekanteten
Edelstahlblechen (Kopfteil und zwei Seitenteile).
Werkstoff nichtrostender Stahl - 1.4301, vollflächig
Korn 240 geschliffen und elektrolytisch poliert. An den
Stoßkanten sauber gestoßen sowie nicht sichtbar mit
nichtlösbaren Verbindern verbunden. Edelstahlzargen
konstruktiv am Betonschacht nicht sichtbar befestigen
und umlaufend dauerelastisch eindichten.

Materialstärke: 1,5 mm

Inkl. Vorbereitung für LED Schwellenbeleuchtung des AN
Aufzug gemäß Vorgaben des Aufzugslieferanten als
Aussparung (Durchmesser ca. 50 mm) in Höhe ca. 250 mm
über OKFFB. Die Anordnung ist bei zentral öffnenden
Türen vorzugsweise auf der rechten Seite vorzusehen.

2,000 St ......................... .........................

1.13.130. Gerüst - seitlicher Witterungsschutz
Gerüstkonstruktion für den seitlichen Witterungsschutz
entsprechend der Beschreibung des Lastenheftes
Schachtgerüste sowie der Vorgaben der Detailzeichnungen
nach statischen Erfordernissen herstellen, liefern und
montieren.

Inklusive Vorbereitung und Befestigung am Schachtgerüst
gemäß Detailplanung bzw. falls erforderlich Befestigung
auf zusätzlichen Fundamenten mittels geschraubten
Fußplatten.

160,000 kg ......................... .........................

1.13.140. Transparente Fassade seitlicher Witterungsschutz
Fassade für seitliche Witterungsschutzwand gemäß
Beschreibungen des Lastenheftes, Ausführung analog
zur Fassade des Schachtgerüstes - Position
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1.13.0020.

Im Lieferumfang ist die statisch erforderliche
VSG-Verglasung für den Einsatz im Verkehrsbereich
einschließlich des zugehörigen bauaufsichtlich
zugelassenen Befestigungssystems (endbeschichtete
Glashalteleisten) enthalten.

Hinweis:
Eck- und Sockelverkleidungen werden gesondert
vergütet!

5,000 m2 ......................... .........................

1.13.150. Sockelabdeckung (nichtrostender Stahl)
Sockelabdeckungen der umlaufenden Betonsockel aus
nichtrostendem Stahl - 1.4571 komplett herstellen,
liefern und montieren. Berücksichtigung von Eck- und
Endstücken, gratfrei und in ausreichender Steifigkeit
(Beachtung der ggf. wirkenden Kräfte horizontal und
vertikal).

Materialstärke: 1,5 mm.

10,000 m2 ......................... .........................

1.13.160. Blechverkleidung Fassade (nichtrostender Stahl)
Blechverkleidungen im Bereich des Schaltschrankes sowie
im Fußbereich des seitlichen Wetterschutzes als
Ergänzung zur transparenten Fassade des
Schachtgerüstes sowie des seitlichen Wetterschutzes
herstellen, liefern und montieren.

Ausführung:
eingespannt in die Fassadenprofile,
rechtwinklige Eckausbildung mit kleinstmöglichem
Biegeradius je nach Materialstärke,
gratfrei.

Material:
nichtrostender Stahl - 1.4571,
240er Korn,
geschliffen,
Oberfläche elektrolytisch poliert.

Materialstärke: 1,5 mm.
3,500 m2 ......................... .........................

1.13.170. Abdichtung Bauwerk (horizontal)
Abdichtung zwischen Schachtgerüst / Mundhaus ausgeführt
als Elastomer-Dichtfolie aus EPDM-Kautschuk mit
einseitigem Butyl-Selbstklebestreifen zur Befestigung
an der Schachtgerüstkonstruktion.
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Folieneigenschaften:
alterungs-, witterungs- und wasserbeständig,
diffusionsoffen,

Folienstärke: 0,75 mm,
Folienbreite: 300 mm,

Dichtfolie ist am Baukörper mit einem
produktzugehörigem
Folienkleber zu verkleben und abzudichten,
Ecken sind überlappend luft- und wasserdicht zu
überkleben,
einschl. Grundierung der Klebeflächen des
Betonbauwerkes mittels produktzugehöriger
Grundierungslösung.

20,000 m ......................... .........................

1.13.180. Eckverkleidung rechtwinklig (nichtrostender Stahl)
Eckverkleidungen an allen Ecken als Ergänzung zur
transparenten Fassade des Mundhauses / Schachtgerüstes
herstellen, liefern und montieren. Eingespannt in die
Fassadenprofile. Rechtwinklige Eckausbildung mit
kleinstmöglichem Biegeradius je nach Materialstärke.

Eckausbildung verformungsfrei durch ausreichende
konstruktiv erforderliche Materialstärken, gratfrei,
Material nichtrostender Stahl - 1.4571, 240er Korn
geschliffen, Oberfläche elektrolytisch poliert.

Materialstärke: 1,5 mm.
30,000 m ......................... .........................

1.13.190. Mehrpreis Isolierverglasungen
Mehrpreis für Isolierverglasung bei Einsatz von
Aufzugsanlagen mit thermisch unterschiedlichen
Verbindungsebenen zur Verhinderung von
Schwitzwasserbildung im Aufzugsschacht für die
komplette transparente Fassade des Mundhauses /
Schachtgerüstes gemäß Pos. 1.13.0010 unter Beachtung
aller Randbedingungen.

Isolierglas ausgeführt als Mehrscheiben-Isolierglas,
U-Wert = 1,1 W/m2K.

Die weiteren Ausführungsqualitäten, Eigenschaften
der Isolierverglasung sind der Beschreibung Lastenheft
zu entnehmen.

50,000 m2 ......................... .........................

1.13.200. Mehrpreis Sonnenschutzverglasung
Mehrpreis für den wegen der Wärmeentwicklung im Schacht
erforderlichen Einsatz von Sonnenschutzverglasung für
die komplette transparente Fassade des Mundhauses /
Schachtgerüstes gemäß Pos. 1.13.0010 unter Beachtung
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aller Randbedingungen.

Sonnenschutzverglasung in VSG-Ausführung,
Transmission: > 45 %,
Gesamtenergiedurchlaßgrad: > 35 %,

Weitere Eigenschaften der Sonnenschutzverglasung gemäß
Beschreibung Lastenheft

50,000 m2 ......................... .........................

1.13.210. Vorbereitung Bef. Vordachbeleuchtung
Vorbereitung Vordachbeleuchtung:
abgekantetes Stahlblech an die Stahlkonstruktion
des Vordaches befestigt,
Ausführung gemäß Detailplan,
Größe L x B ca. 2300 mm x 300 mm,

Material: nichtrostender Stahl - 1.4571,
Materialstärke: 3 mm.

2,000 St ......................... .........................

1.13.220. Anschweißplatten frei Baustelle liefern und einbauen
Lieferung der Anschweißplatten für den Stahlbeton
frei Baustelle für den niveaugleichen Einbau in der
Schalung gemäß Schalplanung.
Anschweißlatten in Beton verankert, in Schalung.
Anschweißplatte gemäß statischer Berechnung,
Material: S355 JO+N,
Größe: 200 x 200 x 20 mm,
inkl. 4 Stäbe mit L-Haken d=12 mm,
Material: BSt500S (B) Schlaufen bzw.
gleichwertiger
Verankerung.

14,000 St ......................... .........................

1.13.230. Anschweißplatten frei Baustelle liefern und einbauen
Lieferung der Anschweißplatten für den Stahlbeton
frei Baustelle für den niveaugleichen Einbau in der
Schalung gemäß Schalplanung.
Anschweißlatten in Beton verankert, in Schalung.
Anschweißplatte gemäß statischer Berechnung,
Material: S355 JO+N,
Größe: 200 x 100 x 20 mm,
inkl. 2 Stäbe mit L-Haken d=12 mm,
Material: BSt500S (B) Schlaufen bzw.
gleichwertiger
Verankerung.

4,000 St ......................... .........................

1.13.240. Ankerschienen 40/22
Ankerschien TA aus Stahl feuerverzinkt, warmgewaltz,
bauaufsichtlich zugelassen, in unterschiedlichen Längen in die
Schalung einbauen, einbetonieren in Beton, inkl. Entfernen der 
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Schaumfüllung nach dem Ausschalen.
Stahlgüte: S235JR
Profil: 40/22mm

65,000 m ......................... .........................

1.13.250. Steigleiter Seitenholm Stahl feuerverz B 45cm
Steigleiter mit Seitenholm DIN 18799-1, außen, aus
Stahl, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung, Breite
der Leiter 45 cm, Sprossenabstand 280 mm, Holme aus
rundem Rohr, Sprossen aus rundem Rohr, mit
nichtrostenden Verbindungsmitteln befestigen,
Befestigungsuntergrund Beton.

3,000 m ......................... .........................

1.13.260. Schachttürschwellen-Übergangskonstruktion
Schachttürschwellen-Übergangskonstruktion zum
absatzfreien Übergang an der Schachttürschwelle zum
angrenzenden Fertigfußboden in der Haltestelle.
Begehbare Fläche, ausgeführt als Tränenblech. Inklusive
tragfähiger Unterkonstruktion bspw. als
Betonestrichverfüllung oder aus gekantetem
Blechprofilen.
Material: Nichtrostender Stahl Werkstoff-Nr. 1.4301,
Rutschfestigkeitsklasse R11
Aufbauhöhe Unterkonstruktion: 50-100 mm
Größe: ca. 1100 mm x 500 mm (bxt)

Einschließlich elastischer Verfugung aus EPDM zum
restlichen Bauwerk sowie zur Schwellenkonstruktion der
Schachtür.

1,100 m2 ......................... .........................

1.13.270. Gitterrost aus verzinktem Stahlblech, 300 x 300 mm
Gitterrost für die Abdeckung des Pumpensumpfes
aus verzinktem Stahlblech, mit eingefasstem und
verschweißtem Rand.
Abmessung : 300 x 300 mm
inkl. Gitterrost-Auflager, Winkelstahl, feuerverzinkt,
inkl. Befestigungsmaterial.

2,000 St ......................... .........................

1.13.280. Werksplanung/ -zeichnungen
Erstellen der kompletten Werksplanung/ -zeichnungen
einschließlich eines prüffähigen
Standsicherheitsnachweises für die konstruktive
Ausbildung des Schachtgerüstes. Übergabe der
prüffähigen Unterlagen vier Wochen nach
rechtsverbindlichem Auftragseingang in 5-facher
Ausfertigung an den AG.
Nach Prüfung und Freigabe durch den AG
erfolgt die Gleichstellung der Unterlagen
und eine erneute Übergabe an den AG in digitaler bzw.
in Papierform (4-fache Ausfertigung).

1,000 psch .........................
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Summe 1.13. Stahlbauarbeiten .........................
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1.14. Aufzüge

Vorbemerkungen:

Für die Positionen gilt: liefern und montieren.

Vor Fertigungsbeginn im Werk hat sich der AN über die
Örtlichkeiten, Einbausituation, Rohbau-Schachtmaße,
Einbringmöglichkeiten und Transportwege allumfassend
und gemäß den gegebenen Möglichkeiten weitestgehend zu
informieren. Zusätzliche Kosten durch
Montageverzögerungen,die infolge nichtbeanstandeter
Maßungenauigkeiten entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Die in den Positionen zu bepreisenden Aufzugsanlagen
beinhalten folgende Ausstattung:

Behindertengerechter Personenaufzug als
maschinenraumloser Treibscheibenaufzug
mit 2 Haltestellen / 2 Zugänge, Förderhöhe gemäß
Vorgaben des Projektes.

Mindestausstattung:
Fahrkorbtür transparent 1000 mm x 2100 mm
(B x H), zentral schließend, Fahrkorbtüren mit Antrieb,
Lichtgitter und allen weiteren notwendigen Komponenten,
Schachttüren transparent 1000 mm x 2100 mm  (B x H),
zentral schließend, inkl. Schwellenbeleuchtung,
Schwellenheizung für jede Fahrkorb- und
Schachttürschwelle

Steuerungsfunktion:
Parkfahrt (frei programmierbar), Nachtabschaltung
(Zeitschalteinrichtung mit Wochenprogramm), Abschaltung
von Steuerung Licht (frei programmierbar),
Leerfahrtsteuerung, Befreiungsfahrt bei Netzausfall
(durch externe Ersatzversorgung oder optionaler
aufzugsinterner USV).

Zugelassene Optionen (Kann-Funktion):
Alle zugelassenen Tragseilausführungen

1.14.10. Aufzugsanlage
Der kalkulierte Preis für die Ausführung
Tragfähigkeit 1050 kg / 1100 x 2100 mm (B x T), mit
Durchladung beinhaltet folgende Ausstattung:
Behindertengerechter Personenaufzug ,2 Haltestellen / 2
Zugänge, Fahrkorb vorbereitet für Türbreite 1000 mm
i.L.,
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zentral schließend, Fahrkorb- und Schachttüren
transparent
1000 mm x 2100 mm (B x H), zentral schließend.

1,000 psch .........................

1.14.20. Sonderfahrtschlüsselschalter mit Hausschließung AG
Sonderfahrtschlüsselschalter im Fahrkorbtableau
integriert mit Hausschließung des AG, max. 1 Stck. je
Aufzug.

1,000 St ......................... .........................

1.14.30. Ruftableau außen Unterpuztableau
Ruftableau außen Unterputzausführung
im Mundhaus/ Schachtgerüst oder Tunnelwand montiert
Anzahl je Aufzug

2,000 St ......................... .........................

1.14.40. Wasserstandsmeldung in der Schachtgrube incl. Steuerungseinbindung
Wasserstandsmeldung in der Schachtgrube incl.
Steuerungseinbindung.
Anzahl je Aufzug

2,000 St ......................... .........................

1.14.50. Interne Notstromversorgung USV
Interne Notstromversorgung USV
Anzahl je Aufzug

1,000 St ......................... .........................

1.14.60. Dokumentation
Zusätzlicher zweiter Dokumentationssatz für den
Betreiber, 2x Papier, 2x CD, Umfang gemäß
Baubeschreibung. Dieser Dokumentensatz ist zusätzlich
zu der Dokumentation
Bauakte I+II in gesonderter Form zu liefern!
Anzahl je Aufzug

1,000 St ......................... .........................

1.14.70. Wartung und Inspektion während dem Zeitraumes der Verjährungsfrist für
Mängelansprüche
Regelmäßige Wartung und Inspektion der Anlage gem. DIN
EN 13015 mit Übergabe der Dokumentation der
ausgeführten Tätigkeit an den Betreiber (incl.
Störungsstatistik)
Anzahl der Wartung: herstellerabhängig
Anzahl Wartungen pro Jahr
 '

....................................................'
1,000 psch .........................

1.14.80. ZÜS-/Sachverständigen-Prüfungen
Alle notw. ZÜS-/ Sachverständigen-Prüfungen sind zu
veranlassen, durchführen zu lassen und zu dokumentieren
(Prüfbuch).
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Bei allen notw. ZÜS-/Sachverständigenprüfungen sind
Sachverständige von sachkundigem Servicepersonal zu
unterstützen, Hilfsmittel (wie z.B. Prüfgerät) und/oder
Gewichte sind vom AN zu stellen.
Max. 1 Stck. pro Jahr je Aufzug

1,000 St ......................... .........................

1.14.90. Entstörung/Instandsetzungen im Anschluss an Entstörungen
Soweit der AN beauftragt wird, Störungsbeseitigung zu
erbringen, so umfasst diese Leistungspflicht nur die
Beseitigung der Störungen, deren Beseitigung innerhalb
von zwei Stunden vor Ort mit einem Materialaufwand von
maximal 50,00 EUR möglich ist. Die Störungsbeseitigung
muss an 365/366 Tagen/24 Stunden erfolgen.

Die Reaktionszeiten beträgt 2Stunden ab Störungseingang
beim AN. Benötigt die Störungsbeseitigung länger als
zwei Stunden vor Ort, werden die Zeiten oberhalb dieser
zwei Stunden gem. den angebotenen
Stundenverrechnungssätzen vergütet. Eine separate
Vergütung der Anfahrt erfolgt nicht.In dieser Pauschale
sind alle Nebenkosten wie Fahrtzeit, Anfahrpauschale,
Zuschläge etc. enthalten. Darüber hinausgehende
Instandsetzungs- und Reparaturleistungen sind gesondert
zu vereinbaren und zu vergüten. Sollte die Störung
aufgrund Vandalismus, höherer Gewalt, unsachgemäßer
Nutzung sowie externer Umwelteinflüsse zustande
gekommen sein, so wird die Störungsbeseitigung separat
vergütet. Der Vandalismusschaden ist zu dokumentieren.
Der zuständige Servicebereichsleiter ist zu
informieren. Die Anlage ist ggf. außer Betrieb zu
nehmen.
Pauschale pro Einsatz

1,000 psch .........................
 
Summe 1.14. Aufzüge .........................
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1.15. Stromversorgung / Beleuchtung

Elektroverteilungen

Der Auftragnehmer (Bieter) hat den Nachweis über die
DIN-gerechte Fertigung der Verteilungen durch
Prüfprotokolle über abgelegte Typ- und Stückprüfungen
zu führen.
Sind im Verteiler Fremdspannungen vorhanden, so sind
diese gegen zufälliges Berühren abzudecken und mit
einem warnenden Hinweis, unter Angabe der Speisequelle,
zu versehen.
Mit den Einheitspreisen für die einzelnen Verteilungen
ist Folgendes abgegolten:
a) Die Kosten für die anteilige Verdrahtung und die
Verdrahtungskanäle bis zur Klemmenleiste, ein-
schließlich aller Kabelabfangeinrichtungen sowie
die Anschlüsse sämtlicher ein- und abgehender
Kabel und Leitungen.
b) Das erforderliche Klein-, Isolier-, Löt- und
Befestigungsmaterial.
c) Beschriftung, übereinstimmend und im Einverneh-
men mit dem Betreiber, aller Schaltgeräte als
Doppelbeschriftung (einmal Grundplatte, einmal
Gerät) Schütze, Relais, Sicherungen, Sicherungs-
automaten, Klemmen (auch N und PE) mit Reso-
palbezeichnungsschildern, Beschriftungen der ab-
gehenden und ankommenden Kabel und Leitungen.
d) Die Herstellung aller für die Prüfung und Genehmi-
gung sowie für den Bau erforderlichen Zeichnungen.
e) Die Herstellung von Revisionsplänen gemäß Vor-
bemerkungen.
f) Die Herstellung von Gerätelisten pro Schaltfeld
mit Aufnahme sämtlicher elektrischer Daten,
Fabrikate, Typen gemäß Vorbemerkungen. Lieferung und
Transport zum Aufstellungsort in Einzelfeldern,
Zusammenbau und Fertigmontage am Aufstellungsort,
Sockelfüllung, Fertigverdrahtung, Funktionsprüfung,
Reinigung und Übergabe der betriebsbereiten Anlage.

1.15.10. HA/NSHV PU
Niederspannungs-Hauptverteilung mit Hausanschluss
als isolierstoffgekapselte Niederspannungs-
Schaltanlage in Kastenbauform als -Typgeprüfte
Schaltgeräte-Kombination- TSK nach
DIN EN 60 439 - 1 in Schutzklasse II
(schutzisoliert).
Schutzart: IP 65 nach DIN EN 61 529.
Kastenunterteile und -deckel aus schlagfestem
Polycarbonat, halogen- und silikonfrei, Farbe RAL 7032,
Deckel transparent mit Schnellverschlüssen für
Werkzeugbetätigung.
Brennverhalten gem. DIN VDE 0471 Teil 2
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Glühdrahtprüfung 750°C.

Schaltanlage komplett zusammengebaut und
anschlussfertig auf Reihenklemmen, N-Trennklemmen und
Schutzleiterklemmen verdrahtet liefern, einschl.
Flansche und Kabeleinführungsstutzen.

Das Prüfprotokoll der Stückprüfung ist Bestandteil der
Dokumentation.
Betriebsmittel wie Automaten, Sicherungen, Schalter und
dergl. sind auf den Frontabdeckungen mit dauerhaften
Bezeichnungsschildern aus zweischichtigem Resopal oder
gleichw. zu bezeichnen.

Eingebaut in einen Normverteilerschrank aus
glasfaserverstärktem Polyester nach DIN 43629, mit
Sockel, mit seitlich von innen verschließbarer Öffnung
für Baustellenanschluss und Kabelbefestigungsschiene.
Oberfläche mit witterungs- und UV-beständigem
Zweikomponentenlack RAL 7035 und mit
Doppelschließsystem und Schließzylinder.
Die Türen sind mit einem Türaufsteller zu versehen, der
das Zuschlagen der Türen verhindert.
Schutzart IP 43 nach DIN EN 60 529.

Aufbau gemäß gültiger TAB der Stadtwerke Coburg

Direktmessung         (Zähler Beistellung)
Netzform                  TN-C-S

Bestückung der Verteilung entsprechend
Übersichtsschaltplan HA/NSHV PU, Anlage 8.3.2.
inkl. zugehörigem Lichtfühler

Platzreserve mind. 20%

liefern und komplette Verteilung betriebsfertig
montieren, inkl. Installation und Zusammensetzen des
Verteilersockels vor Ort, sowie Einbetonieren des
Verteilersockels einschließlich aller Grab- und
Erdarbeiten.
Koordinationsaufwand mit dem zuständigen VNB zum fach-
und fristgerechten Auflegen der Hauptzuleitung ist
ebenfalls mit dem EP abgegolten.

1,000 St ......................... .........................

1.15.20. Sockelfüller für HA/NSHV PU
Sockelfüller für HA/NSHV PU
nach Aufstellung und Anschluß der Kabel
in Verteilung bis 0,1 m über Oberkante Erdreich (OFF)
mit Sockelfüller auffüllen.
Füllmenge pro Anschlußsäule ca. 60 Liter.
Es sind nur Sockelfüller einzusetzen (Sand,
Kies, Glas- bzw. Mineralwolle o. ä.
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sind nicht zulässig), die nachfolgende
Eigenschaften erfüllen:
- unbrennbar (Brandklasse A1 nach
  DIN 4102, Teil 4)
- wenig hygroskopisch
- biologisch neutral
- leicht
- nicht leitend
- wärmedämmend
- ökologisch unbedenklich
- granuliert
- einfach einzubringen und zu entfernen
liefern und einfüllen.

1,000 St ......................... .........................

1.15.30. Hausanschluss beim VNB beantragen
Hausanschluss beim Verbundnetzbetreiber beantragen.

1,000 psch .........................

1.15.40. Beigestellte Zähler/Wandler einbauen
Durch den VNB beigestellte Wandler und
Zähler abhohlen und in HA/NSHV einbauen,
anschließen.

1,000 psch .........................

Die angebotenen Leuchten müssen in der zum Zeitpunkt
der Ausführung aktuellen Leuchtenauswahlliste der DB
Netz AG gelistet und für den vorgesehenen
Einsatzbereich zugelassen sein.

Die abgefragten Listennummern der Leuchten beziehen
sich auf die Leuchtenauswahlliste DB Netz AG
(LAWL) und sind für die angebotenen Materialien
zwingend
erforderlich.

Alle Leuchten sind inkl. Leuchtmittel anzubieten.

1.15.50. Langfeldleuchte, breitstrahlend, 1 x 21 W
Feuchtraumleuchte aus Kunststoff oder Edelstahl
(rostfrei),
korrosionsfest , säure- und laugenbeständig,
induktiv/ kompensiert,
Durchgangsverdrahtung bis 5x2,5 mm²
innenliegender Hochglanzspiegel aus Aluminium
breitstrahlend

Technische Ausführung gemäß den Richtlinien der DB AG,
zugelassen für den gleisnahen Bereich.

entsprechend Leuchtenauswahlliste der DB Netz (LAWL)

Schutzklasse: II
Schutzart:min. IP 54
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Bestückung: 1 x T5, 21 W

angebotenes Fabrikat:

Fabr.:................

Typ:................

Listennummer:................

Art.-Nr.:................

einschl. geeigneter Befestigung, systembedingtem
Zubehör sowie Leuchtmittel.

7,000 St ......................... .........................

1.15.60. Langfeldleuchte, breitstrahlend, 2 x 21 W
Feuchtraumleuchte aus Kunststoff oder Edelstahl
(rostfrei),
korrosionsfest , säure- und laugenbeständig,
induktiv/ kompensiert,
Durchgangsverdrahtung bis 5x2,5 mm²
innenliegender Hochglanzspiegel aus Aluminium
breitstrahlend

Technische Ausführung gemäß den Richtlinien der DB AG,
zugelassen für den gleisnahen Bereich.

entsprechend Leuchtenauswahlliste der DB Netz (LAWL)

Schutzklasse: II
Schutzart:min. IP 54
Bestückung: 2 x T5, 21 W

angebotenes Fabrikat:

Fabr.:................

Typ:................

Listennummer:................

Art.-Nr.:................

einschl. geeigneter Befestigung, systembedingtem
Zubehör sowie Leuchtmittel.

4,000 St ......................... .........................

Kabel, Leitungen
Nachfolgende Kabel- und Leitungspositionen sind als
Mischpositionen für folgende Verlegearten zu
kalkulieren.
Kabel- und Leitungen sind in Teillängen in Kabelrinnen,
a.P./ u.P. im Rohr, Schächte und in offene Kabelgräben
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zu verlegen.
Alle Kabel sind beidseitig anzuschließen.
Alle Kabel sind mit beschrifteten
Kabelkennzeichnungsringen zu versehen.
Erdkabel sind einschließlich Trassenwarnband -Achtung
Starkstromkabel- zu liefern und zu verlegen.
Die nachfolgenden Kabelpositionen sind wie folgt
anzubieten:
Die Kabelpreise sind als Festpreise über die gesamte
Bauzeit, d.h. einschl. Kupferzuschlag anzubieten.
Die Kabel sind in Teillängen in einer Länge zu
verlegen. Mehrforderungen wegen erschwerter Montage wie
z.B Einziehen in Rohre, Tröge und Trassenquerungen,
große Längen und dgl. können nicht geltend
gemachtwerden.
Das Öffnen und Wiederverschliessen von
Kabelzugschächten ist bei der Einheitspreisfindung
einzurechnen.
Alle Versorgungs- und Steuerkabel sind an Anfang und
Ende, vor und hinter Rohreinführungen, Schachtein- und
Ausfädelungen sowie an markanten Punkten, in offenen
Verlegesystemen und bei Erdverlegung alle 5 m mit
DB-festgelegten und freigegebenen Bezeichnungsbändern
zu versehen. Bei einadrigen Kabeln und Leitungen ohne
grün-gelber Aderisolierung ist bei der Installation
eine dauerhafte grün-gelbe Kennzeichnung an den
Endenanzubringen. Zusätzlich sind an diese Kabel alle
5 m entsprechende Beschriftungsschilder mit dem Hinweis
-Potenzialausgleichsleitung- anzubringen.
Die maschinenbeschrifteten Angaben müssen den Kabeltyp,
Adernzahl, Querschnitt sowie Ausgangs- und
Zielkennzeichnung beinhalten.
Bei der Verlegung ist auf einwandfreie saubere Lage der
Kabel und Leitungen zu achten. Bei der Verlegung in
Kabeltrassen müssen die Kabel und Leitungen
ausgerichtet verlegt und gegebenenfalls mit KV-Bändern
befestigt werden.
Verlegte Kabel dürfen keinen Drall aufweisen. Die
erforderlichen Abstände nach VDE sind einzuhalten.

1.15.70. NYY-J 4x25 mm²
Kunststoff NYY-J 0,6/1kV 4 x 25 re, Cu-Zahl 960,
ungeschnitten in vorhandene U-Kanäle, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine, Kabeltröge, in vorhandene offene
Kabelgräben,ohne Einbettung, einschließlich
systemgebundenem Zubehör liefern und betriebsfertig
verlegen.

2,000 m ......................... .........................

1.15.80. NYY-J 5x10 mm²
Kunststoff NYY-J 0,6/1kV 5 x 10 re, Cu-Zahl 480,
ungeschnitten in vorhandene U-Kanäle, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine, Kabeltröge, in vorhandene offene
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Kabelgräben,ohne Einbettung, einschließlich
systemgebundenem Zubehör liefern und betriebsfertig
verlegen.

75,000 m ......................... .........................

1.15.90. NYY-J 3x2,5 mm²
Kunststoff NYY-J 0,6/1kV 3 x 2,5 re, Cu-Zahl 72,
ungeschnitten in vorhandene U-Kanäle, Kabelzugrohre,
Kabelformsteine, Kabeltröge, in vorhandene offene
Kabelgräben,ohne Einbettung, einschließlich
systemgebundenem Zubehör liefern und betriebsfertig
verlegen.

110,000 m ......................... .........................

1.15.100. Markierung, Kabelbeschriftung
Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschächten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trögen oder im Erdreich alle 5m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. umverlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in geprägter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausführung (nach Wahl des
AG).

1,000 psch .........................

Mit den Einheitspreisen für Anschlussarbeiten sind die
Kosten für das Einführen und Befestigung der Kabel im
Kabelraum auf KSV-Schienen einschl.
Befestigungsmaterial abgegolten.
Es wird nochmals darauf hingewiesen, dass die
erforderlichen Anschlüsse in den Elektroverteilungen
sämtlicher ein- und abgehender Leitungen, NYM und
NYY, in den Einheitspreis für die jeweilige
Verteilung, bzw. Klemme einzukalkulieren sind.
Dies gilt analog für alle durch den AN gelieferte
Materialien wie Kabelübergangskästen, Abzweigdosen,
Leuchten usw.

1.15.110. Anschl. herstellen 4x25 mm²
Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt 4x25 mm²
einschließlich dem erforderlichen Anschlussmaterial.

2,000 St ......................... .........................

1.15.120. Anschl. herstellen 5x10 mm²
Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
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Querschnitt 5x10 mm²
einschließlich dem erforderlichen Anschlussmaterial und
Kabelmuffe.

4,000 St ......................... .........................

1.15.130. Anschl. herstellen 3x2,5 mm²
Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln,
Querschnitt 3x2,5 mm²,
einschließlich dem erforderlichen Anschlussmaterial.

22,000 St ......................... .........................

1.15.140. Kunststoff-Kabelrohr dn=40 mm
Kunststoff-Kabelrohr dn=40 mm
zur Kabelführung in der Decke/Wand der PU
inkl. notwendigem Zubehör und Befestigungsmaterial.

100,000 m ......................... .........................

1.15.150. Stahlpanzerrohr dn=32 mm
Stahlpanzerrohr dn=32 mm
nach DIN VDE 0605, verzinkt nach EN ISO 1461 zur
Kabelaufführung in den Treppeneinhausungen,
liefern und vandalismussicher an der Konsruktion der
Einhausung befestigen.

30,000 m ......................... .........................

1.15.160. Revisionsklappe 200x200 mm
Revisionsklappe für den Einbau in der Decke bzw. in den
Wänden der PU zur Erleichterung der Kabelführung,
liefern und einbauen
mit Oberfläche in Metalloptik, Hintergrundfarbe,
pulverbeschichtet,
Abmessung (lichter Durchgang): 200 x 200 mm,
Ausgestattet mit Vierkant-Verriegelung.

4,000 St ......................... .........................
 
Summe 1.15. Stromversorgung / Beleuchtung .........................
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1.16. Erdung

1.16.10. Tiefenerder
Tiefenerder nach DIN EN 50164-2
bestehend aus 6 St.Tiefenerder nach DIN Stablänge
1.500 mm, Werkstoff V4A (1.4571), D = 20 mm
einschl. Zubehör, Schlagspitze, Anschlussmuffe usw.,
einschl. Korrosionsschutz,
Der Anschlusskopf ist prüfbar - revisionssicher
einschl.
Kennzeichnung auszuführen und in den EP einzurechnen.
Nachweis des Erdübergangswiderstandes kleiner 10 Ohm.
Die Messung des Erdungswiderstandes der Erdungsanlage
ist gemäß DIN VDE 0100 Teil 610 auszuführen.

1,000 St ......................... .........................

1.16.20. Mehrpreis Tiefenerder 1.500 mm
Mehrpreis für eine weitere Stablänge 1.500 mm.

1,000 St ......................... .........................

1.16.30. Trennstellenkasten
UF-Trennstellenkasten für Unterflurmontage
ohne Trennstelle, unten offen (ohne Boden) zur Aufnahme
des vorgenannten Tiefenerders.

Werkstoff            Guss
Abmessungen     ca. 239x159x120

einschließlich systemgebundenem Zubehör.
1,000 St ......................... .........................

1.16.40. NYY-J 1x50 mm²
Kunststoff NYY-J 0,6 / 1 kV, 1x50 rm, Cu-Zahl 480 in
Teillängen zum Potentialausgleich
betriebstechnischer Einrichtungen.
Erdungskabel in vorhandene Maste, U-Kanäle,
Kabelzugrohre,Kabelformsteine, Kabeltröge, in
vorhandene offene Kabelgräben, ohne Einbettung,
einschließlich systemgebundenem Zubehör.

10,000 m ......................... .........................

1.16.50. Anschl. 1x50 mm²
Erdungsanschluss, Querschnitt 1x50 mm²,
anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Beleuchtungsmasten, Betriebsmitteln und
Einrichtungsgegenständen mit einem bei der DB AG
zugelassenen Verfahren,
einschließlich erforderlicher Kabelschuhe,
Korrosionsschutz, Klemmen und Schrauben.

2,000 St ......................... .........................
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Summe 1.16. Erdung .........................
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1.17. Oberbau

Rückbau vorhandener Oberbau

1.17.10. Trennschnitte mechanisch

MLV-MBR_01160020
Fahrschiene trennen, alle Formen, mechanisch.
Abgerechnet wird die notwendige Anzahl der
Trennschnitte am Beginn und Ende des
Baubereichs.

16,000 ST ......................... .........................

1.17.20. Gleis zurückbauen

MLV-MBR_01160030
Vorhandenes Gleis aufnehmen, zum Lagerplatz des AN
transportieren und (>zum Wiedereinbau zwischenlagern<),
Hebegerät und Transportmittel stellt der AN.

60,000 M ......................... .........................

1.17.30. Bettung aufnehmen und entsorgen
Belastetes Material von der Beprobungsfläche
(Bereitstellungsfläche) aufnehmen,
laden, fördern und einer Verwertung bzw. Beseitigung
zuführen.
Die ggf. anfallenden Gebühren trägt der AG

40,000 t ......................... .........................

1.17.40. Bettung aufnehmen

MLV-MBR_01160040
Bettung auf dem Bahnkörper bei ausgebautem Gleis
aufnehmen, verladen, mit Fahrzeugen des AN
transportieren und zur Beprobung zwischenlagern,
Bearbeitrungsbreite (>4,40 - 4,60<) m,
vorhandene Dicke über (>0,45 bis 0,60<) m.

60,000 M ......................... .........................

Oberbauleistungen für Hilfsbrückeneinbau
Die auszuführenden Leistungen bezüglich Planum /
Schotter / Gleisbau
werden nach den einschlägigen Positionen vergütet,
einzurechnen ist dort
die Ausführung in Teillängen und in mehreren
Arbeitseinsätzen
(zunächst im Bereich der Hilfsbrücken, nach Ausbau der
Hilfsbrücken
im gesamten Umbaubereich).
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1.17.50. Holzschwellen vor und hinter der Hilfsbrücke

MLV-MBR_01160050
Holzschwellen (>KS 54<) einschließlich Kleineisen und
zwischenlagern
liefern und einbauen im Hinterfüllbereich der
Hilfsbrücken,
inkl. aufnehmen, transportieren zum Zwischenlagerplatz
des AN und lagern.
Hebegerät und Transportmittel stellt der AN.

40,000 ST ......................... .........................

1.17.60. Schiene auf Hilfsbrücke

MLV-MBR_01160060
Schiene (>S54<), Schienenlänge bis
(>30,00 m<),
verziehen und auf Schwellen und auf Hilfsbrücke
montieren.
Schienen mit vom AN zu liefernden Notlaschen verbinden
und Stoßlücken herstellen.
Anschluss an bestehendes Gleis herstellen,
Übergangs- und Passschienen heranschaffen, ablängen,
einbauen und verlaschen.
Vor Ausbau der Hilfsbrücke vorhandene Schienen
aufnehmen,
transportieren und lagern.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
Trennschnitte und Schienenschweißen werden gesondert
vergütet.

120,000 M ......................... .........................

1.17.70. Stopf- und Richtarbeiten nach Hilfsbrückeneinbau

MLV-MBR_01160070
Übergangsbereiche beidseitig der Hilfsbrücke nach
Hilfsbrückeneinbau
stopfen, richten und verdichten
inkl. der hierfür notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.
Verdichtgang mit 2 Eingriffen,
max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang
im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf.
einschließlich Herstellung
der Überhöhung.
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang einschließlich
Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen
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vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,
max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt je einmal pro Hilfsbrücke.

2,000 ST ......................... .........................

1.17.80. Unterhaltsstopfgang Hilfsbrücke: Übergangsbereich

MLV-MBR_01160080
Durchführung von Unterhaltsstopfgängen
zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit
auf besondere Anordnung des AG nach Wahl
bzw . Bautechnologie des AN mit Anbau-Stopfaggregat
für Zweiwegebagger und/oder Handstopfkolonne
inkl. der hierfür notwendigen Vermessungsleistungen
und Schotterlieferungen.
Die Abrechnung erfolgt je einmal pro Hilfsbrücke.

2,000 ST ......................... .........................

Gleisvorbau

1.17.90. Unterbau vorbereiten

MLV-MBR_01160090
Unterbau für (>Schottereinbau<)
vorbereiten,
bei ausgebautem Gleis,
Gesamtabgrabungstiefe über (>0,30 bis 0,45<) m,
Ausbaubreite (>5,50 bis 6,00<) m.
Unterbauschichten ausbauen, auf Fahrzeuge des AN
verladen,
zum Zwischenlager transportieren und lagern,
Oberfläche des freigelegten Bahnkörpers ebnen und
verdichten,
Verformungsmodul mind EV2 (>45<) N/mm2.

40,000 M ......................... .........................

1.17.100. Planumsschutzschicht

MLV-MBR_01160100
Planumsschutzschicht liefern und einbauen,
PSS (>KG 2, durchlässig<) gemäß DBS
918 062
liefern, bei ausgebautem Gleis profilgerecht einbauen,
ebnen und verdichten.
Einbaubreite über (>5,00 bis 5,50<) m,
Schichtdicke (>0,60<) m,
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EV2 mind. (>100<) MN/m2,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung,
+/- 1,0 cm für die Querneigung.

40,000 M ......................... .........................

1.17.110. Grundschotter

MLV-MBR_01160110
Bettung (>ab ZL laden und transportieren<),
aus Fahrzeugen des AN entladen,
als Verlegeplanum einbauen und verdichten.
und in Schwellenmitte eine Vertiefung (Mittelrinne)
herstellen.
Einbaubreite über (>3,00 bis 4,00<) m,
Schichtdicke (>über 0,20 bis 0,25<) m,
Toleranzbereich +/- 2,5 cm für die Längsneigung,
+/- 2,0 cm für die Querneigung.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061
entsprechen.
Abgerechnt wird nach Gleislänge.

40,000 M ......................... .........................

1.17.120. Schwellen

MLV-MBR_01160120
Schwellen aus Beton, aufgeplattet inkl. Kleineisen
(> ab ZL laden und transportieren<),
von Fahrzeugen des AN entladen,
ablegen und ausrichten.
Schwelle aus Beton, (>B70 - W-54<)

60,000 ST ......................... .........................

1.17.130. gelagerte Schienen einbauen

MLV-MBR_01160130
Gelagerte Schienen auf Fahrzeuge des AN aufnehmen,
zum Einbauort transportieren, verziehen, auf
Betonschwellen aufsetzen,
montieren und kraftschlüssig verspannen, Schienen mit
vom AN zu
liefernden Laschen verbinden und Stoßlücken herstellen.
Schienenform (>S54<), Schienenlänge
(>30,00<)m,
Hebezeug stellt der AN.
(>Gelagerte Kleineisenteile aufnehmen, fördern und
einbauen,
beschädigte oder abhanden gekommene Teile sind zu
ersetzen.<)

120,000 M ......................... .........................

1.17.140. Schienen schweißen

MLV-MBR_01160150
Aluminotherm-Verbindungsschweißung



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

mit kurzer Vorwärmung (SkV) herstellen,
Schweißzusatzstoffe liefern.
Laschen ausbauen, Kleineisen und Zwischenlagen
im Bereich der Schweißung aus- und einbauen sowie
verspannen, Vorbereiten und Herstellen der
Schweißlücke, Schienenkopf profilgerecht schleifen,
Schweißung und Schotterbett säubern.
Schienenform (>S54<), alle zugelassenen
Schienenzugfestigkeiten, Schweißaufsicht stellt der AN.
Die Ultraschallprüfung der AT-Schweißungen erfolgt
turnusgemäß durch die Schienenprüfzüge der DB Netz AG.

16,000 ST ......................... .........................

1.17.150. Spannungsausgleich

MLV-MBR_01160160
Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme,
Schienenbefestigung lösen, Schiene anheben,
mit Kunststoffhammer anschlagen oder mit
Schienenrüttler in Schwingung versetzen,
Kleineisen im Verspanntemperaturbereich
verspannen und Lage der Zwischenlage
berichtigen.
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.
Fachaufsicht stellt der AN

300,000 M ......................... .........................

1.17.160. Zulage Spannungsausgleich bis 5 K

MLV-MBR_01160170
Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 5 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M ......................... .........................

1.17.170. Zulage Spannungsausgleich bis 10 K

MLV-MBR_01160180
Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 10 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M ......................... .........................

1.17.180. Zulage Spannungsausgleich bis 15 K

MLV-MBR_01160190
Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 15 K unter
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Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M ......................... .........................

1.17.190. Zulage Spannungsausgleich bis 20 K

MLV-MBR_01160200
Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 20 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M ......................... .........................

1.17.200. Zulage Spannungsausgleich bis 25 K

MLV-MBR_01160210
Zulage zu Spannungsausgleich bei natürlicher Wärme
für Spannungsausgleich bis 25 K unter
Verspanntemperatur.
Schienen längen mit Zieh- und Wärmegeräten des AN,
sonst wie dort beschrieben.

300,000 M ......................... .........................

1.17.210. Schienen (>S54<) schleifen

MLV-MBR_01160220
Neuschienen gemäß Ril 824.4010 schleifen.
Schienenform (>S54<).
Abgerechnet wird nach Schienenlänge.

120,000 M ......................... .........................

1.17.220. Verfüllschotter

MLV-MBR_01160230
Schotter liefern und als Verfüllschotter in mehreren
Arbeitsgängen aus Fahrzeugen des AN ins Gleis einbauen.
Schotter muss Anforderungen der DBS 918 061
entsprechen.

40,000 T ......................... .........................

1.17.230. Stopf- und Richtarbeiten

MLV-MBR_01160240
Neues Gleis inkl. Übergangsbereich in das Bestandsgleis
stopfen,
richten und verdichten mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine
inkl. der hierfür notwendigen Vermessungsleistungen.
Gleis heben, Bettung verdichten und stabilisieren,
Grobrichten.
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Verdichtgang mit 2 Eingriffen,
max. 60 mm Hebung und max. 30 mm Verschiebung je
Durchgang
im unteren bzw. oberen Strang richten, ggf
einschließlich Herstellung
der Überhöhung.
Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf mit Schotter
versehen,
mit dem Stopf-Richtgang seitlich ausrichten,
max. 30 mm Hebung je Durchgang einschließlich
Vorkopfverdichtung.
Zweite Stabilisierung, Schwellenfächer und Schwellen
vor Kopf
mit Schotter versehen, mit dem Stopf-Richtgang seitlich
ausrichten,
max. 15 mm Hebung je Durchgang, Bettungsquerschnitt
herstellen.
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

1,000 PSCH .........................

1.17.240. Belastungsstopfgang

MLV-MBR_01160250
Gleis stopfen, richten und verdichten 6 Wochen nach
Umbauende.
Belastungsstopfgang mit kombinierter
Stopf-Richtmaschine inkl. der
hierfür erforderlichen Vermessungsleistungen und
Schotterlieferungen.
Stopfgang nach Umbauende inkl. der hierfür seperat
erforderlichen
Zu- und Abführung der Maschinen und des Personals,
sonst wie unter Stopf- und Richtarbeiten beschrieben.

1,000 PSCH .........................
 
Summe 1.17. Oberbau .........................

 
Summe 1. Eisenbahnüberführung BW 0-3 Bah.. .........................
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2. Treppenzugänge

2.1. Technische Bearbeitung

Vom AG werden nur die die der Ausschreibung
beiliegenden
Unterlagen zur Verfügung gestellt.
Alle weiteren zur Ausführung der ausgeschriebenen
Leistungen notwendigen
Planungsleistungen sind vom AN zu übernehmen und in die
nachfolgenden
Positionen einzurechnen.

2.1.10. Standsicherheitsnachweis Bauwerk

MLV-MBR_01010010
Standsicherheitsnachweise für das Bauwerk / alle
sonstigen Gewerke
aufstellen inkl. der hierfür ggf. erforderlichen
Vermessungsarbeiten.
Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>2<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 PSCH .........................

2.1.20. Standsicherheitsnachweis Baubehelfe

MLV-MBR_01010030
Standsicherheitsnachweise für alle Baubehelfe
aufstellen
inkl. der hierfür ggf. erforderlichen
Vermessungsarbeiten.
Lastannahmen nach Unterlagen des AG.
Unterlagen 1* digital, (>4<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>2<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 PSCH .........................

2.1.30. Ausführungsunterlagen Bauwerk

MLV-MBR_01010040
Alle für die ausgeschriebenen Arbeiten notwendigen
Ausführungszeichnungen
u. -unterlagen für das Bauwerk sowie alle sonstigen
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Gewerke erstellen.
Hierfür ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Pausen an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 PSCH .........................

2.1.40. Ausführungsunterlagen Baubehelfe

MLV-MBR_01010060
Ausführungszeichnungen und -unterlagen für alle
Baubehelfe erstellen.
Hierfür ggf. erforderliche Vermessungsarbeiten sind in
die Position
einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet.
Unterlagen 1* digital, (>6<) * in Papierform zur
Prüfung liefern,
Prüfungsanmerkungen einarbeiten,
nach Gleichstellung 1* digital, 1 Original und (>5<)
Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216.

1,000 PSCH .........................

2.1.50. Messtechnische Prüfung Erdung

MLV-MBR_01010110
Messung und Kontrolle aller verlegten Erdungsanlagen,
Messung nach VDE- Vorschriften und auf die Belange der
Bahn abgestimmt,
einschl. Aufstellung eines Prüfprotokolls mit Übergabe
an den AG.
Bereich: gesamtes Bauwerk mit Baubehelfen und
Ausrüstungsbauteilen.

1,000 PSCH .........................

2.1.60. Sicherung Festpunktfeld

MLV-MBR_01010120
Sicherung und Dokumentation des bestehenden
Festpunktfelds nach Rücksprache mit AG.
Vorgaben des Vermessungsdienstes der DB AG sind zu
berücksichtigen.
Die Dokumentation der Festpunkte hat im
DB-REF-Bezussystem zu erfolgen.

1,000 PSCH .........................
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2.1.70. StL-Nr. 12.901/117.01.01.02.00
Höhenfestpunkt herstellen
Höhenfestpunkt in Abstimmung mit dem AG herstellen.
Der Höhenfestpunkt ist kurz nach Auftragserteilung
herzustellen und spätestens vor Durchführung der ersten
Geländeaufnahme durch den AN auf die vom AG
zur Verfügung gestellten Höhenfestpunkte einzumessen.
Während und nach Ablauf der Frostperiode ist die Höhen-
lage des Festpunktes zu kontrollieren.
Die erforderlichen Erdarbeiten gehören zum Leistungs-
umfang.
Höhenfestpunkt aus einem mind. 10 cm langen Bolzen
mit Rundkopf, der in einem Stahlbetonkörper mit
einem Querschnitt von 30 x 30 cm, Expositionsklasse
XC4 versetzt ist,
mit Betonfundament 70 x 70 x 20 cm,
Expositionsklasse XF1,
Gründungstiefe 100 cm.

2,000 St ......................... .........................

2.1.80. Beweissicherung

MLV-MBR_01010130
Beweissicherung (mehrmalig).
Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des
gesamten durch die
Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches und aller
Bauwerke sowie
Einbauten, der Bahnanlagen, Straßen, Wege, Zufahrten
sowie Übergängen
zu öffentlichen und angrenzenden Straßenräumen und
Geländeflächen,
Vorfluteinrichtungen etc. als
Beweissicherungsverfahren.
Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text.
Ausführung der Arbeiten durch ein zertifiziertes Büro
- erstmalig vor Beginn der Bauausführung unmittelbar
nach Auftragsvergabe
- sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen
Bauleistungen.
Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG anzumelden,
um die Teilnahme
eines AG-Vertreters zu ermöglichen.
Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der
Gründungsarbeiten
(Suchschachtungen) und nach Beendigung der Bauarbeiten.
Unterlagen sind jeweils (>3<)-fach in Papierform und
1-fach digital zu liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF, Fotos im Format JPG
(Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 PSCH .........................
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2.1.90. Bestandsunterlagen liefern

MLV-MBR_01010150
Ein Satz Zeichnungen (berichtigte Bestandszeichnungen)
nach Fertigstellung der
Bauarbeiten mit Bestandsübersichtsplan einschließlich
der im Boden verbliebenen
Bauteile aufgrund der endgültigen Ausführung (>2
Wochen<) vor VOB-Abnahme liefern.
Die notwendigen Vermessungsarbeiten sowie örtlichen
Aufmaße sind einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Unterlagen 1* digital und (>2<)* in Papierform zur
Bestätigung der Übereinstimmung mit
der Örtlichkeit liefern, Prüfungsanmerkungen
einarbeiten, nach Gleichstellung 1* digital,
1 Original und (>2<) Kopien an AG liefern.
Digitale Unterlagen im Format PDF/A-1b (Level B) gemäß
ISO 19005-1,
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090

1,000 PSCH .........................

2.1.100. Fotodokumentation liefern

MLV-MBR_01010170
Fotodokumentation über den wesentlichen Bauablauf,
insbesondere zur Darstellung der Ausbildung von
Einzelkonstruktions-
und Bauwerksteilen, die später nicht mehr sicht- und
prüfbar sind
mit Digitalkamera herstellen und dem AG übergeben.
Mindestanzahl der Fotos: (>100<).

Ausführung 1* digital auf CD / DVD und (>1*<) in
Papierform.
Einschließlich Inhaltsverzeichnisse mit den Angaben
(Los, Teillos,
Bauwerk, Datum, Ortsangaben) der dargestellten
Aufnahmen.
Digitale Unterlagen im Format PDF,
Fotos im Format JPG (Bildgröße mind. 900 x 600 Pixel),
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216

1,000 PSCH .........................

2.1.110. Abstimmung / Einholung von Genehmigungen

MLV-MBR_01010210
Abstimmung / Einholung von Genehmigungen zur
Durchführung der Arbeiten über die den
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Vergabeunterlagen beiliegenden Genehmigungen
hinausgehenden Genehmigungenvon Behörden (z.B.
Gewerbeaufsichtsamt, Verkehrsbehörden)

1,000 PSCH .........................

2.1.120. Aktualisierung der Bestandsdokumentation DB-GIS

MLV-MBR_01010162
Erstellen der Bestandsdokumentation mit:
- Erstellung des Engstellenverzeichnisses nach
Richtlinie 458 und 883.991,
- Sicherung und Dokumentation der Gleisvermarkung
(Trassenplan = Ivmg-Plan),
- Einbringen aller Änderungen an baulichen Anlagen
(z.B. Bahnsteige, Signale, Brücken usw.
in den Lageplan = Ivl-Plan). Leistungen im System
DB_REF durchzuführen,
ggf. durch Transformation nachzuweisen.
- Eingabe der Trassenführung und Weichenlage in das
Bestandsdatensystem DB-GIS
nach Konzernrichtlinie 885

Der DB-GIS Arbeitsauftrag ist beim Fachbereich
Infrastrukturdaten I.NP-S-I(D) zu bestellen.
Die Einarbeitung ist nur mit der speziellen
DB-GIS-Software (DB-GIS Lite) möglich.
Grundlage sind die Schlussvermessung und die
Bestandsunterlagen des AN.
Eine Plausibilitätsprüfung des bereinigten Planwerks
erfolgt nach Rücksprache mit
den Verantwortlichen der DB AG unter Vorlage der
Bestandspläne.

Durch den AN sind die folgenden Unterlagen zu liefern:
Erläuterungsbericht, Feldbuchoriginale der Messdaten im
ASCII-Format
Papierplot mir Darstellung des kompletten und
endgültigen Planbildes.
Übernahmebestätigung des Fachbereiches
Infrastrukturdaten,
Lieferung digital und als Papierexemplar an den AG.
Digitale Unterlagen in den Formaten
TIFF (CCITT G4, min. 400dpi) und PDF /A-1b (Level B)
gemäß ISO 19005-1,
CAD Formate:
AutoCAD mittels eTransmit, Microstation DGN V8
Papierformate gemäß DIN-Norm 476 bzw. EN ISO 216 und
Ril 885.1090.

1,000 PSCH .........................
 
Summe 2.1. Technische Bearbeitung .........................
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2.2. Baustelleneinrichtung

2.2.10. Baustellenlogistik

MLV-MBR_01020005
Zu- und Abführung von Baumaschinen und Personal,
Durchführung aller notwendigen Transporte
zwischen Übergabe-/Güterverkehrs- und Einbaustelle
sowie Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle
einschließlich aller Transportmittel und Personal
einschließl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer sowie Tele-
kommunikationsmöglichkeiten für alle Beteiligte und
inkl.
Fahrplänen und Überwachung des Zuglaufs von Material,
Transportmitteln und gleisgebundenen Maschinen.
Alle zur Leistungserbringung erforderlichen Be- und
Entlade-
arbeiten sind einzurechnen und werden nicht gesondert
vergütet.
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des Betriebs-
ablaufplanes einschließlich aller erforderlichen
Einsatzpläne.

1,000 PSCH .........................

2.2.20. Baustelle einrichten

MLV-MBR_01020010
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen
Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf
die Baustelle bringen,
bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert vergütet wird,
betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten, die
erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit
erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen
und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich,
herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, Montage-/
Demontageflächen, sonstige Platzbefestigungen und Wege
im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschließlich Beseitigung von
Aufwuchs für die
Baustelleneinrichtung,
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soweit erforderlich, ausführen.
Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung
gestellten
nicht ausreichen.
Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das
Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen enthalten sind, gilt die
Pauschale für alle Leistungen
diesen Loses
Vom AN ist vor Baubeginn ein Baustelleneinrichtungsplan
aufzustellen
und mit dem AG abzustimmen.

1,000 PSCH .........................

2.2.30. Baustelleneinrichtung vorhalten

MLV-MBR_01020020
Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Anlagen und
Einrichtungen,
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl., die für die
Baustelle notwendig
sind und nicht mit den Einheitspreisen anderer
Teilleistungen vergütet werden.
Beleuchtung, Wasser und Strom bereitstellen bzw.
liefern, Abwasser beseitigen.
Vorhalten für die vertraglich vereinbarte Gesamtbauzeit
und die Ausführung der
ausgeschriebenen Leistungen.
Abrechnung der Pauschale erfolgt anteilig gemäß
Baufortschritt.

1,000 PSCH .........................

2.2.40. Baustelle räumen

MLV-MBR_01020030
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dergl. räumen.
Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand
unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange
ordnungsgemäß
herrichten.
Verunreinigungen beseitigen.
Soweit nicht für bestimmte Bauleistungen das Räumen der
Baustelle als
gesonderter Ansatz enthalten ist, umfasst die Pauschale
die Vergütung
der Baustellenräumung für alle Bauleistungen dieser
Ausschreibung.

1,000 PSCH .........................
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Nachfolgende Bauzaun-Position betrifft nur besondere
Sicherungsmaßnahmen
auf gesonderte Anordnung des AG über die einzurechnende
Sicherungspflicht
des AN hinaus.

2.2.50. Bauzaun nach Angaben des AG
Bauzaun (>mobil<) nach gesonderter Angabe des AG
einschl. der erforderlichen Tore standsicher
aufstellen, während der Bauzeit vorhalten
und unterhalten, ggf. mehrfach umsetzen.
Einbauort:(>Grenze der Baustelleneinrichtungsfläche<)
Auf (>unbefestigtem<)
Untergrund.
Zaunoberkante über Boden (>über 1,75 bis 2,00<) m.
Kontrolle und Ersatz zerstörter und abhanden gekommener
Teile der Einrichtungen werden nicht gesondert
vergütet.

50,000 M ......................... .........................

2.2.60. Bauzaun rückbauen

MLV-MBR_01020110
Bauzaun, der nach Angaben des AG errichtet wurde,
nach Beendigung der Bauzeit entfernen.

50,000 M ......................... .........................

2.2.70. Beleuchtung

MLV-MBR_01020130
Beleuchtung der Baustelle gemäß
Arbeitsstättenrichtlinie
aufbauen, für die Dauer der Bauzeit vor- und
unterhalten,
ggf. mehrfach umsetzen, betreiben und abbauen inkl. An-
und Abfuhr der hierfür notwendigen
Beleuchtungseinrichtungen.
Auszuleuchtende Länge/Bereich (>gesamter Baubereich
einschließlich Lagerflächen<).

1,000 PSCH .........................
 
Summe 2.2. Baustelleneinrichtung .........................
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2.3. Baufeldfreimachung

2.3.10. Baugelände abräumen

MLV-MBR_01030020
Baugelände abräumen
Vorhandene Wurzeln und Baumstümpfe
roden. Auf dem Baugelände sind vorhanden:
Busch-, Hecken- und Baumbestand sowie Aufwuchs
bis 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden
gemessen, mit Wurzeln und Baumstümpfen.
Astwerk bereits gefällter Bäume aller Durchmesser.
Steine, Betonreste, Mauerreste, Zäune, Schutt und Unrat
abräumen, transportieren und zwischenlagern.
Abtransport und Entsorgung werden gesondert vergütet.

300,000 M2 ......................... .........................

2.3.20. Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen

MLV-MBR_01030030
Boden zur Freilegung und zur eindeutigen Lagebestimmung
der
Kabel und Leitungen, in Handarbeit ausheben und
seitlich lagern.
Boden fachgerecht wieder verfüllen in Lagen von 0,30 m
und verdichten.
Aushubtiefe bis (>1,20 m<),
Bodenklasse 3 bis 5.
Die Vorschriften der Versorgungsunternehmen sind zu
beachten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
Notwendige bauzeitliche Verbaumaßnahmen werden nicht
gesondert
vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.

10,000 M3 ......................... .........................

2.3.30. Kabel sichern

MLV-MBR_01030040
Kabel sichern
Vorhandene (>Elektrokabel und Fernmeldeleitung<)
sichern.
Lage: (>auf der Nordseite, links der Bahn<)
Sicherung in Abstimmung mit dem Betreiber nach Wahl des
AN.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß, Bündel aus mehreren
Kabeln
werden zusammengefasst und wie ein einzelnes Kabel
abgerechnet.

20,000 M ......................... .........................
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2.3.40. Grenzsteine sichern

MLV-MBR_0103047
Grenzsteine innerhalb des Bereichs der Baustelle
sichern.

1,000 PSCH .........................
 
Summe 2.3. Baufeldfreimachung .........................
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2.4. Erdarbeiten und Hinterfüllungen

Bodenlager sind während der Lagerzeit, längstens bis
zur Abnahme der Arbeiten, zu pflegen. Eine gesonderte
Vergütung erfolgt nicht.

2.4.10. Baugrubenaushub Endlage
Bodenaushub für Herstellung der Baugruben.
Boden im Bereich der Baugrube (>Endlage des Bauwerks
 / Gleis-/Bahndammbereich<) lösen,
ausheben, laden, transportieren, zwischenlagern und
entsorgen.
Bodenklasse (>3 bis 5<),
Aushubtiefe bis (>6,00 m unter Gelände<)
Aushub mit Arbeitsraum für Folgearbeiten.
Beim Aushub Behinderung durch (>Verbauten und
Hilfsbrücke<).

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden in Eigentum des AN übernehmen und einer
Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

700,000 M3 ......................... .........................

2.4.20. Zulage zur Pos. Baugrubenaushub Endlage, Bodenklasse 6

MLV-MBR_01060110
Zulage zur Pos. "Baugrubenaushub Endlage", für Boden
lösen und
laden der Bodenklasse 6

90,000 M3 ......................... .........................

2.4.30. Magerbeton als Füllbeton

MLV-MBR_01060160
Unbewehrten Beton herstellen.
Beton als Füllbeton bzw. als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C8/10, Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.

115,000 M3 ......................... .........................

2.4.40. Bauwerkshinterfüllung

MLV-MBR_01060180
Herstellen der Bauwerkshinterfüllung 
mit vom AN gelieferten Erdstoff.
Material:  nichtbindiger, verdichtungsfähiger Boden,
wasserdurchlässiges Material, z.B. GW, GI, SW, SI
(U >= 6) nach DIN 18196
Boden liefern, in Lagen <= 0,30 m profilgerecht
einbauen
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und mit einem Verdichtungsgrad von DPR >= 100%
verdichten.
Ein Nachweis über die erfolgte Verdichtung ist dem AG
vorzulegen.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

55,000 M3 ......................... .........................
 
Summe 2.4. Erdarbeiten und Hinterfüllungen .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

2.5. Verbauten und Behelfe

Nachfolgende Pauschalpositionen gelten jeweils für alle
zu erbringenden Verbauleistungen dieser Ausschreibung.

2.5.10. Geräte für Verbauarbeiten

MLV-MBR_01070010
Sämtliche zur Ausführung der Verbau-, Verankerungs- und
Aussteifungsarbeiten
notwendigen Geräte für alle Fertigungsbereiche ggf.
mehrmals betriebsbereit zur
Einsatzstelle bringen, aufstellen, vorhalten, ggf.
mehrfach umsetzen, abbauen
und entfernen entsprechend Bauablauf und Bautechnologie
des AN.
Die Geräte sind profilfrei aufzustellen.

1,000 PSCH .........................

2.5.20. Arbeitsebenen und Rampen

MLV-MBR_01070020
Herstellen von erforderlichen Arbeitsebenen und Rampen
für alle Verbau-,
Verankerungs- und Aussteifungsarbeiten.
Ausführung nach Wahl und entsprechend der eingesetzten
Technologie des
AN inkl. Lieferung/Entsorgung aller notwendigen Stoffe
und Nebenleistungen.
Die Rampen müssen den Ansprüchen der einzusetzenden
Bohr- und
Rammgeräte entsprechen.
Die Trennung zum Untergrund ist durch geeignete
Maßnahmen nach Wahl
des AN sicherzustellen (mind. jedoch ein Trennvlies GRK
3), um beim Rückbau
eine eindeutige Schichtabgrenzung zum verbleibenden
Untergrund zu realisieren.
Inkl. Rückbau, Übernahme von anfallendem Material in
Eigentum des AN und
Entfernung von der Baustelle sowie Wiederherstellung
des ursprünglichen Zustands.

1,000 PSCH .........................

2.5.30. Gleis-Überfahrten für Verbaugeräte

MLV-MBR_01070030
Gleis-Überfahrten für Verbauarbeiten ggf. mehrfach
herstellen, vorhalten,
unterhalten und entfernen.
Inkl. Übernahme von anfallendem Material in Eigentum
des AN und
Entfernung von der Baustelle.
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Überfahrt nach Wahl des AN, jedoch so auszubilden, dass
überfahrende
Kettengeräte den Schienenkopf nicht beschädigen können
und Zugfahrten
möglich sind.
Die Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands
gehört zum
Leistungsumfang und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 PSCH .........................

Alle Verbauarbeiten werden nach Sichtfläche
abgerechnet. Dies ist die Länge
in der Achse des Verbaues, horizontal, multipliziert
mit der Höhe zwischen
Baugrubensohle und der vorgeschriebenen Oberkante des
Verbaues,
andernfalls bis 0,05 m über Geländeoberfläche.
Ggfs erforderliche Eck-Ausbildungen sowie
Pass-/Sonderelemente sind in
die Leistungspositionen einzurechnen und werden nicht
gesondert vergütet.

Die Prüfung und Abnahmen nach DBS 918 002-02 gelten
zusätzlich für
Verbauten unter Eisenbahnlasten und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

2.5.40. Baugrubenverbau nach Wahl AN

MLV-MBR_01070040
Verbau für Baugruben (>Endlage des Bauwerks<) entsprechend
statischen
und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten,
ausbauen und
von der Baustelle entfernen.
Bodenverhältnisse sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.
Verbau nach Wahl des AN, erschütterungsarmes
Einbringverfahren
(>einschließlich der erforderlichen Einbringhilfen<).
Baugrubentiefe bis (>6<) m.
Inkl. ggf. notwendiger Verankerungen, Gurtungen und
Aussteifungen
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Ausführung nach Ausführungsplanung und Wahl des AN.

95,000 M2 ......................... .........................
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2.5.50. Zulage für wasserdichten Verbau

MLV-MBR_01070080
Zulage zu vorbeschriebenen Verbau-Positionen für
Ausführung als wasserdichter
Verbau inkl. aller hierfür notwendigen Beilieferungen
und Leistungen.

95,000 M2 ......................... .........................

2.5.60. Zulage für verbleibenden Verbau

MLV-MBR_01070090
Zulage zu vorgenannten Verbau-Positionen für im Boden
verbleibenden Verbau.
Das Schneiden (>1,70<) m unter SO sowie
Zwischentransport und Entsorgung
des abgetrennten Verbaumaterials ist in den
Einheitspreis einzurechnen. Sofern
beim Verbau Holzelemente eingesetzt wurden, sind diese
auszubauen.

95,000 M2 ......................... .........................

2.5.70. Erdung des Verbaus

MLV-MBR_01070120
Bahnerdung des Baugrubenverbaus gem. Ril 997.02
Anschluss zwischen Verbau und Schiene mittels
Erdungsverbindern
gem. Ebs 15.03.17 und Schienenanschlusssystemen gem.
Ebs 15.03.23
herstellen und vorhalten. Ggf nach Bautechnologie und
Bauablauf das AN
notwendige Verbindungen liefern, einbauen, vorhalten
und nach Bauende
ausbauen und entfernen.
Bahnerdung für gesamten Verbau

1,000 PSCH .........................

2.5.80. Probebelastung Anker

MLV-MBR_01070130
Probebelastung eines Ankers zur Ermittlung der
Tragfähigkeit nach Zulassung durchführen.
Probebelastung in Abstimmung mit dem AG, Probebelastung
mit Prüfkraft:
1,1 - fache Bemessungslast (Grenzzustand der
Tragfähigkeit).
Diese Position gilt nur für gesondert durch den AG
angeordnete Prüfungen, die in der
Ankerzulassung festgelegte Anzahl von Probebelastungen
ist in die Ankerherstellung
einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

1,000 ST ......................... .........................
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Summe 2.5. Verbauten und Behelfe .........................
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2.6. Wasserhaltungsmaßnahmen

2.6.10. Wasserhaltungsanlage herstellen

MLV-MBR_01080010
Wasserhaltungsanlage(n) zum Freihalten der Baugrube(n)
von Bodenwasser
nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen
entsprechend den Angaben
in der Baubeschreibung sowie zum schadlosen Ableiten
des geförderten Wassers
herstellen, ggf. umbauen bzw. umsetzen innerhalb der
Baugrube, nach Abschluss
der Arbeiten abbauen und abfahren.
Wasserfassung  nach Wahl des AN, Ableitung in
bestehende Vorflut.
Pauschale gilt für alle Baugruben der vertraglich
vereinbarten Leistungen.
Förderdurchfluss (>über 10 m3/h bis 15 m3/h<),
Förderhöhe ab Baugrubensohle (>bis 6,0 m<),
Länge der Ableitungseinrichtung (>zwischen 10 und 20
m<)
inkl. aller erforderlichen Erdarbeiten, Pumpensümpfe,
Wasserfassungen, Ableitungen,
Energieversorgungen und Reserveeinrichtungen
(ausgenommen Notstromanlage).

1,000 PSCH .........................

2.6.20. Wasserhaltungsanlage vorhalten

MLV-MBR_01080020

Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) betriebsbereit
vorhalten.

1,000 PSCH .........................

2.6.30. Wasserhaltungsanlage betreiben

MLV-MBR_01080030
Vorbeschriebene Wasserhaltungsanlage(n) überwachen und
betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.
Zuschläge für Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit
und dgl. werden
nicht gesondert vergütet.

3.600,000 H ......................... .........................

2.6.40. Notstromaggregat für Wasserhaltungsanlage bereitstellen

MLV-MBR_01080040
Notstromaggregat anfahren, betriebsbereit aufstellen
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und nach Einsatz abbauen und abfahren.
Vorhalten und Betreiben des Aggregates werden gesondert
vergütet.
Aggregat als volle Kraftreserve auslegen.

1,000 ST ......................... .........................

2.6.50. Notstromaggregat vorhalten

MLV-MBR_01080050
Notstromaggregat betriebsbereit vorhalten und
unterhalten.

1,000 PSCH .........................

2.6.60. Notstromaggregat betreiben

MLV-MBR_01080060
Notstromaggregat betreiben.
Abgerechnet werden nur die vom AG bestätigten
Betriebsstunden.

360,000 H ......................... .........................
 
Summe 2.6. Wasserhaltungsmaßnahmen .........................
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2.7. Beton- und Stahlbeton

2.7.10. Ortbeton Sauberkeitsschicht

MLV-MBR_01120010
Sauberkeitsschicht aus Ortbeton,
Untergrund horizontal, obere Betonfläche horizontal,
als unbewehrter Beton, Normalbeton (>C 12/15, X0<),
Dicke (>0,10 m<), Oberfläche eben abziehen.

35,000 M2 ......................... .........................

2.7.20. Fundamentplatte aus Stahlbeton

MLV-MBR_01120030
Fundamentplatte Stahlbeton herstellen,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<) DIN EN
206-1, DIN 1045-2,
Ausführung gemäß Zeichnung

Bauteil: Sohle

Untergrund geneigt, obere        
Betonfläche geneigt, Neigung über 20 bis 30 Grad,

einschließlich Schalung: (>glatte Schalung nach Wahl
des AN<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

80,000 M3 ......................... .........................

2.7.30. Ortbeton Treppenbrüstung Stahlbeton C30/37 SB2
Ortbeton Treppenbrüstung aus Stahlbeton herstellen,
aufgehendeTrogkostruktion aus Stahlbeton,
Normalbeton (>C30/37 wu,XF4, XC4, XD2, XA1, WA<)
DIN EN 206-1, DIN 1045-2,
Ausführung gemäß Zeichnung als Sichtbeton, mit
normalen Anforderungen, Klasse (>SB 2<)
gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton"

Bauteil: Aufgehende Wände der Treppen,

einschließlich Schalung: (>Brettschalung<).
Schalung liefern, vorhalten und beseitigen.
Sichtbare Betonkanten mit Dreikantleisten brechen,
Kehlen ausrunden.
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Einschließlich Herstellen von Aussparungen, Nischen,
Konsolen etc.
Bewehrung wird gesondert vergütet.

55,000 M3 ......................... .........................

2.7.40. Betonstabstahl B500B alle Durchmesser
Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488, alle
Durchmesser, alle Längen, liefern und verlegen.
Ausführung gemäß Zeichnung.

Bauteil(e): gesamte Rahmenkonstruktion
21,000 T ......................... .........................

2.7.50. Erdung Treppenzugang
Bahnerdung der Stahlbau- und Stahlbetonbauteile der
Treppenzugänge
gem. Ril 997.02 und Ril 804.9030 herstellen,
Stahlbetonbauteile mit einer inneren Bahnerdung
versehen
und an die Bahnerde anschließen.
Einschließlich aller Überbrückungseinrichtungen und
Erdungsverbinder gemäß EBS 15.03.17.
Alle Stahlteile des Bauwerkes, insbesondere Geländer,
zum
Potentialausgleich mit der Bahnerde verbinden.

1,000 PSCH .........................
 
Summe 2.7. Beton- und Stahlbeton .........................
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2.8. Einbauteile und Ausstattung

ABDICHTUNGSARBEITEN

2.8.10. Oberflächen reinigen für Graffiti-Schutz

MLV-MBR_01130100
Reinigung der Oberflächen gem. Ril 804.6101.
Trennmittelrückstände, Verschmutzungen und
Versinterungen
mit Betonschnellreiniger nach Werksvorschrift
entfernen.
Bauteile: (>vertikale Sichtflächen Treppenbrüstung<)

95,000 M2 ......................... .........................

2.8.20. Graffiti-Schutz

MLV-MBR_01130110
Aufbringen eines permanenten Anti-Graffiti-Schutzes auf
vorbereitete Betonflächen.
Materialien gemäß Verzeichnis der geprüften
Anti-Graffiti-Systeme,
System (>nach Wahl des AN<).
Untergrund: Sichtbetonfläche (>Bretterstruktur<)
Bauteile: (>vertikale Sichtflächen Treppenbrüstung<)

95,000 M2 ......................... .........................

AUSSTATTUNGS-BAUTEILE

2.8.30. Treppeneinhausung Stahlbauweise
Treppeneinhausung mit Satteldach                       
gemäß "Raster 22" der DB Station und Service AG        
Stahl/Alubauweise                                      
Abmessungen:                                           
Länge ca. 10500 mm (von Mitte zu Mitte Endstütze)      
Breite ca. 3250mm (von Mitte zu Mitte Endstütze)      
Lichte Innenhöhe min. 2500 mm                          
Kragdach einseiteig 1500 mm                            
Auslegung:                                             
Schneelastannahme gem. DIN 1055 neu                    
Zuggeschwindigkeit bis 100 km/h                        
Abstand Gleisachse - Vorderkante Stützen nach Zeichnung
Kostruktion:                                           
bestehend aus 16 quadratischen Stützen,
feuerverzinkt und Pulverbeschichtet mit zusätzlichen   
Graffitischutz,                                        
beschichtet in RAL 9007 Graualuminium.                 
Montage auf vorhandener Treppenbrüstung  mit           
Mittelfußplatten                                       
Oberflächenbehandlung, Korrosionsschutz:               
Grundsätzlich gilt für alle Bauteile:                  
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Stahl feuerverzinkt, Schichtdicke 80 mym               
Wandelemente:                                          
aus VSG                                    
Befestigung der Elemente mit versenkt verschraubten    
Alu-Leisten                                            
Sonderformate sind einzurechnen                        
Dach:                                                  
Geneigtes Flachdach mit Aluminiumeindeckung/ Dachhaut           
aus undurchsichtigem, pulverbeschichteten Material     
(Alu-Wabenverbund-Platte - geräuscharm)                
RAL 9007  Graualuminium            
Entwässerung:                                          
Der Regenablauf erfolgt am unteren Stützenende mit     
Wasserspeier nach hinten                               
Erdung:                                                
Erdungslasche, verzinkt, mit M16-Gewindebohrung zur    
Bahnerdung,                                            
ca. 100 mm über OK Brüstung, an Stütze angeschweißt.  
Alle Bauteile sind elektrisch leitend miteinander      
verbunden.                                             
Stützenfüße:                                           
Stützenfüße mit Fußplatten zum Aufdübeln aus           
feuerverzinktem Stahl für nachträgliche Stützenmontage,
Einschl. Betonankern/ Gewindestangen, Injektionsmörtel,
Unterfugung mit nichtschwindenden Fugenmörtel etc.     
Entsprechend den statischen und konstruktiven          
Erfordernissen nach Angabe des Herstellers liefern und 
einbauen.                                              
Typengeprüfte Statik eines Prüfstatikers ist beizufügen.                          
Treppenschutzanlage liefern einschl. Kleinteile und vor
Ort gemäß Zeichnung montieren.

2,000 ST ......................... .........................

2.8.40. Randplatte Betonwerkstein B 16cm D 6cm Mörtel verlegen
Randplatte als Kehrrinne aus Betonwerkstein DIN V      
18500, einschichtig, im Freien, Plattenbreite 14 cm,   
Plattendicke 4 cm, auf Beton im Dickbett aus Mörtel    
verlegen, Dicke 30 mm, verfugen, Fugenbreite 3 mm.

40,000 M ......................... .........................

2.8.50. Boden Naturwerkstein
Bodenbelag im Außenbereich, aus Naturwerkstein, Gesteinsart
Granit, auf Treppenpodesten auf waagerechtem Untergrund 
verlegen, auf vorh. Beton im Quadratverband  im        
Dickbett aus Mörtel verlegen, mit Kreuzfugen,          
Fugenbreite 3 mm, verfugen mit Fugenmörtel,            
Plattendicke 4 cm, einschichtig, Bewertungsgruppe      
Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,                       
Witterungsbeständigkeitsklasse 1, kein                 
Leistungsvermögen bestimmt.

6,000 M2 ......................... .........................
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2.8.60. Keilstufe Betonwerkstein einschichtig gerade Zementmörtel verfugen
Keilstufe aus Naturwerkstein, einschichtig,
außen, Treppenlauf gerade, vorh. Unterkonstruktion     
nicht abgetreppt, aus Granit, in Zementmörtel verlegen  
und verankern, verfugen mit Fugenmörtel,               
Höhe Steigung  gem. Zeichnung,                                 
Breite Treppenlauf  2,72  cm,                           
Tiefe Treppenauftritt  31  cm, zwei Köpfe sichtbar,    
sichtbare Oberfläche gebürstet, Bewertungsgruppe       
Rutschgefahr R 10 gemäß BGR 181,                       
Witterungsbeständigkeitsklasse 1, kein                 
Leistungsvermögen bestimmt.                            

50,000 ST ......................... .........................

2.8.70. Handlauf
Geschweißten Handlauf als doppelter Handlauf einbauen  
Einbau an Betonwangen und Treppeneinhausung                    
Handlauf aus Edelstahl,                                
Dehnungsfugen mit Paß-Stücken nach konstruktiven       
Erfordernissen anordnen.                               
Abgerechnet wird nach einfacher Länge des Handlaufs    
zwischen                                               
den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe.               
inkl. Befestigung an Betontreppenwangen und            
Treppeneinhausung                                                    
nach Vorgaben des AG,                                  
in Teillängen.

42,000 M ......................... .........................
 
Summe 2.8. Einbauteile und Ausstattung .........................
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2.9. Entwässerungsanlagen

2.9.10. Grundrohr aus teilporösem Beton

MLV-MBR_01150010
Grundrohr aus teilporösem Beton mit
Hartgestein-Edelsplitt
ohne Sandzusatz liefern und verlegen.
Rohr aussen quadratisch, innen rund, mit
Sohlendichtung.
Scheiteldrucklast min. 26 kN/m,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s.
Rohr innen DN 150.
Rohr mit Gefälle verlegen.
Sockel aus Beton C 12/15, im Mittel (>0,30<) m hoch
herstellen,
Betonsockel wird nicht gesondert vergütet.

Einbauort: (>Widerlagerwände und Flügelwände<)

10,000 M ......................... .........................

2.9.20. Sickerwände

MLV-MBR_01150020
Sickerwand DIN 4095, oben geschlossen, als Trockenmauer
gemäß Güterichtlinie für Dränsteine aus
haufwerksporigem
Beton für Widerlager,
aus Betonvollsickerstein mind. 10 cm dick,
Druckfestigkeit 15 N/mm2,
Wasserdurchlässigkeit min. 0,2 l/100 cm2 und s
Zuschlagstoff: Hartgestein-Edelsplitt
gleichzeitig mit der Bauwerkshinterfüllung herstellen,
Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche,
das Schneiden von Steinen wird nicht gesondert
vergütet.

Einbauort: (>Widerlagerwände und Flügelwände<)

15,000 M2 ......................... .........................

2.9.30. Entwässerungsleitung

MLV-MBR_01150030
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren
Rohrleitung (>DN 150 PE-HD nach DIN 19537<),
Rohrverbindungen mit Steckmuffe,
einschließlich aller benötigten Formstücke,
Auflager und Leitungszone aus Sand oder Kiessand mit
mind. (>20 cm<) Überschüttung der Rohre
inkl. der hierfür notwendigen Erdarbeiten und Lieferung
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aller
benötigten Materialien sowie Anschluss an das Grundrohr
herstellen.
Überschüssiges Aushubmaterial
(>auf Bereitstellungsfläche transportieren und lagern /
im Bereich der Baustelle einplanieren<).
(>Die Rohrführung durch Flügelwände und deren
Abdichtung
ist einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.<)
(>Verlegen in Teilstücken vom Grundrohr zum Schacht DN
1000<)

8,000 M ......................... .........................

2.9.40. (unb) Gl B.40116
B125 NW 100mm U-Kastenrinne
Entwässerungsrinne für Oberflächenwasser DIN EN 1433   
und DIN 19580, Klasse B 125, Nennweite 100 mm, aus     
Beton, Kastenrinne, U-Querschnitt, mit mind. 0,5 %     
Eigengefälle, mit Abdeckung aus verzinktem Stahl, als  
Schlitz- und Inspektionsaufsatz,
mit Kantenschutz aus verzinktem Stahl, mit
Arretierung, einschl. Fundament aus Normalbeton C 25/30
DIN EN 206-1, DIN 1045-2.                              
Ausführung einschl. Herstellung  und Anschluß  der     
Entwässerungsrinnen mit Rohrleitung DN 100 PE-HD nach  
DIN 19537  an die Abwasseranlagen der Gemeinde     
einschl. aller erforderlichen Formstücke, Dichtungen,  
etc.  sowie Bettung, Auflager und Leitungszone aus     
Sand mind. 20 cm dicker Überschüttung der Rohre        
herstellen.                                            
Sand liefern,

6,000 M ......................... .........................
 
Summe 2.9. Entwässerungsanlagen .........................
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2.10. Asphaltschichten

2.10.10. Asphaltdeckschicht
Asphaltdeckschicht  ZTV Asphalt -StB, Mischgutart AC 11
DN zum Profilieren und Angleichen bei Anschlüssen und
Übergängen von den Zugangsanlagen zu bestehenden Wegen,
Bindemittel B 50/70, DIN EN 12591, Schichtdicke nach
Bedarf und für Angleichungsstrecken und
Profilausgleich.
Abgerechnet wird nach Lieferscheinen.

10,000 t ......................... .........................
 
Summe 2.10. Asphaltschichten .........................

 
Summe 2. Treppenzugänge .........................
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3. Elektrotechnischen Anlagen für Licht- und Kraftstrom der DB

3.1. Technische Bearbeitung

3.1.10. Baustelleneinrichtung errichten
Einrichten der Baustelle für sämtliche in den
Leistungsbeschreibungen aufgeführten Leistungen.
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und betriebsfertig aufstellen
einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstattcontainer, Lager und
dergleichen, soweit erforderlich, aufbauen und
einrichten.

1,000 psch .........................

3.1.20. Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung nach LV-Position 1.1.10
vorhalten.

1,000 psch .........................

3.1.30. Baustelleneinrichtung räumen
Baustelleneinrichtung nach LV-Position 1.1.10 räumen
einschließlich Herstellung des Ursprungszustandes.

1,000 psch .........................

3.1.40. Revisions- und Bestandsunterlagen 50 Hz
Revisions- und Bestandsunterlagen gemäß Vorbemerkungen
und unter Beachtung der aktuell gültigen
Dokumentationsvorgaben der Richtlinie 813.0104:
-    alle Ausführungsunterlagen (Grundrisspläne,
Übersichtspläne,
Verteilerpläne, Listen u.a.) revidiert
-    Verteilerbelegungspläne von jedem Verteiler
-    Leistenbelegungspläne von jeder Leiste
-    Rangierliste von jedem Verteiler
-    Klemmenbelegungspläne
-    Stromlaufpläne
-    Strommessprotokolle
-    Beleuchtungsmessprotokolle
-    Montagepläne Installation
-    Anlagenschemata
-    Funktionsbeschreibung
-    Anlagenbeschreibung
-    Datenblätter
-    Leistungsdiagramme
-    Schaltpläne der Zentraleinheiten
-    Bedienungs- und Montageanleitung
-    Benutzerhandbuch
-    Kopien behördlicher Prüfbescheinigungen und
Werkstattestate
-    Gerätelisten mit Anlagen- und
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Funktionsbeschreibung
-    Stückliste, enthalten alle Geräte
-    Wartungsanleitung und detaillierte Wartungsliste
-    Ersatzteilliste für Verschleißteile mit
Fabrikats-und Typbezeichnung.

Die ordnungsgemäße Vorlage der Bestandsdokumentation
(ein kompletter und endgültiger Satz der
Bestandsunterlagen) ist zwingende Voraussetzung für die
Durchführung der VOB-Abnahme und ist spätestens 14
Tage´vor dem Abnahmetermin zur Prüfung vorzulegen.

1,000 psch .........................

3.1.50. Einweisung, Schulungen
Im Rahmen der Einweisung und Schulung sind folgende
Leistungen zu erbringen:
Das für den Betrieb und die Wartung der elektro- und
nachrichtentechnischen Anlagen zuständige Personal muss
in die Lage versetzt werden, die Anlagen ohne fremde
Hilfe betreiben zu können.
Die hierzu erforderlichen Einweisungen und Schulungen
sind vom jeweiligen Systemlieferanten durchzuführen.
-  Die Schulungstermine sind an Werktagen
(Montag - Freitag) während der normalen Tagesschicht
durchzuführen.
-  Ein Schulungstag darf nicht mehr als 8
Arbeitsstunden umfassen, wobei ausreichende
Pausenzeiten vorzusehen sind.
-  Die Schulungskurse sind mindestens 10
Arbeitstage vor dem Beginn anzukündigen
und mit dem Bauherrn abzustimmen.
-  Über die Schulung und Einweisung des Wartungs- und
Bedienungspersonals ist ein Protokoll zu erstellen,
das spätestens bei der Abnahmeprüfung vorzulegen ist.

1,000 psch .........................

3.1.60. Inbetriebnahme, Messung
Komplette Inbetriebnahme aller Anlagen.
Erstellung sämtlicher Steuer-, Prüf- und
Messprotokolle.
Einstellung der Anlagen, d.h. der Auftragnehmer hat
alle Anlagenteile so einzustellen, dass die geforderten
Funktionen und Leistungen erbracht und die
betriebstechnischen, gesetzlichen Bestimmungen und
Normen erfüllt sind,
Liefern und befestigen aller Funktions-, Bezeichnungs-
und Hinweisschilder in deutsch und entsprechend
SI-System.
Zwischeninbetriebnahmen, die sich auf Grund des
Baufortschrittes ergeben sind ebenfalls mit dem EP
abgegolten.

1,000 psch .........................
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3.1.70. Abnahme
Abnahme der Leistungen dieses Loses durch den
Auftraggeber, Bauübergabe.
Bei der Abnahmeprüfung hat der Auftragnehmer den
Nachweis für die vertragsgerechte Erfüllung seiner
Lieferungen und Leistungen zu erbringen. Für die
Abnahmeprüfung ist durch den Auftragnehmer das
erforderliche Fach- und Hilfspersonal mit den
notwendigen Geräten, Mess- und Prüfgeräten, Werkzeugen
und Hilfsmitteln bereitzuhalten.
Eine Abnahmeprüfung ist Vorraussetzung für die Abnahme
und besteht aus:
-   Vollständigkeitsprüfung
-   Die Prüfprotokolle der einzelnen Prüfläufe, die den
Dokumentationsunterlagen beizufügen sind, bilden
eine wesentliche Vorraussetzung für eine
Systemabnahme.
-   Erstprüfung der Anlagen einschließlich
Erdungsanlage nach DIN VDE 0100-600,
Prüfungsnachweis durch Erstellung der DB
AG-Vordrucke 954.0102V01 bis V03 sowie Übergabe der
erforderlichen Unterlagen an den AG.

Die technische Prüfung erfolgt durch Beauftragte des
Auftraggebers anhand eines schriftlich festgelegten
Prüfprogrammes.

1,000 psch .........................
 
Summe 3.1. Technische Bearbeitung .........................
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3.2. Umverlegung zwei EWHA-Kabel

3.2.10. Rückbau bestehende EWHA-Kabel
Rürckbau von zwei EWHA-Kabel (Weichenheizung).
Die Kabel sind gemäß Anlage 8.5.5.1 zu schneiden und
nach Möglichkeit zurückzuziehen bzw. spannungsfest zu
verkappen.

1,000 psch .........................

3.2.20. NYY-O 4x10 mm²
Kunststoff NYY-O 0,6/1kV 4 x 10 re, Cu-Zahl 384,
ungeschnitten in bauseits hergestellte Kabeltröge
einschließlich
systemgebundenem Zubehör liefern und betriebsfertig
verlegen.
Im Zuge der Ausführung ist die Passfähigkeit mit den
Bestandskabeln zu prüfen.

460,000 m ......................... .........................

3.2.30. Verbindungsmuffe NYY-O 4x10
Verbindungsmuffe für NYY-O 4x10 mm² mit entsprechenden
Pressverbindungen liefern einschließlich
systemgebundenem Zubehör. UV- und
feuchtigkeitsbeständig, für freiluft-, trog- bzw.
erdverlegung.
Der genaue Muffentyp ist mit dem Hersteller des
entsprechenden Kabels abzustimmen.

6,000 St ......................... .........................

3.2.40. Anschl. herstellen 4x10 mm²
Anschließen von Kabeln und Leitungen an beigestellten
Betriebsmitteln/Muffen,
Querschnitt 4x10 mm².

12,000 St ......................... .........................

3.2.50. Befestigung EWHA-Kabel an Hilfsbrücken
Befestigung von zwei EWHA-Kabel an der Unterseite der
bauzeitigen Hilfsbrücken. Die Kabel sind zum Schutz
gegen Beschädigung in Kabelschutzrohren zu führen. Zur
Entkopplung der Vibrationen, verursacht durch den
Zugverkehr, sind an den Befestigungen Gummipuffer
vorzusehen.

1,000 psch .........................

3.2.60. Umverlegung EWHA-Kabel
Umverlegung von zwei EWHA-Kabel aus der bauzeitigen
Kabeltrasse durch die Hilfsbrücken in den Kabeltrog
bahnlinks (Endzustand). Dazu sind die zuvor verlegten
Kabel einseitig zu schneiden und zurückzuziehen.

1,000 psch .........................
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3.2.70. Markierung, Kabelbeschriftung
Kennzeichnung aller neu verlegten Kabel/Leitungen
mittels Kabelmarker gem. Ril 954.0102.
Die Beschriftung erfolgt jeweils am Anfang und Ende
aller Leitungen, an allen Kreuzungspunkten, in
Kabelschächten (ein- und ausgangsseitig) sowie bei
Verlegung in Trögen oder im Erdreich alle 5 m.
Der EP beinhaltet die Beschriftung aller neu verlegten
bzw. umverlegten Kabel und Leitungen inklusive der
erforderlichen Kabelmarker in geprägter oder dauerhaft
und maschinell beschrifteter Ausführung (nach Wahl des
AG).

1,000 psch .........................
 
Summe 3.2. Umverlegung zwei EWHA-Kabel .........................
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3.3. Rückbau Beleuchtung Ladestraße

3.3.10. Demontage Hängeleuchte
Demontage Hängeleuchte auf Kettenwerk als ortsfeste
Außenleuchte mit Reflektor,1-lampig mit Entladungslampe
als
Einzelleuchte, elektrisch abklemmen, einschließlich
Leuchtenträger, Verkabelung und systembedingtem Zubehör
demontieren, einschließlich aller Nebenleistungen.

7,000 St ......................... .........................

3.3.20. Entsorgung Hängeleuchte
Fachgerechte Entsorgung der zurückgebauten
Hängeleuchte.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

7,000 St ......................... .........................

3.3.30. Demontage Kettenwerk
Demontage Kettenwerk der Beleuchtungsanlage der
Ladestraße.
Das Kettenwerk hat früher als Oberleitung eines
Abstellgleises gedient und ist ca. 180 m lang. Es
besteht aus dem ehem. Fahrdraht und dem Tragseil sowie
den Verbindungsseilen.
Abgespannt auf 4 Stahlwinkelmasten, einschließlich
Demontage von systembedingtem Zubehör.

1,000 psch .........................

3.3.40. Entsorgung Kettenwerk
Fachgerechte Entsorgung des zurückgebauten Kettenwerkes
von ca. 180 m Länge.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

1,000 psch .........................

3.3.50. Demontage Ausleger
Demontage Ausleger als Winkelstahl am ehem.
Oberleitungsmast, Länge ca. 4 m. zur Haltung des
Kettenwerkes.
Einschl. ehem. Spurhalterung als Rohr, Abspannseil und
Isolatoren sowie systembedingtem Zubehör
demontieren, einschließlich aller Nebenleistungen.

2,000 St ......................... .........................

3.3.60. Entsprgung Ausleger
Fachgerechte Entsorgung der zurückgebauten Ausleger.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

2,000 St ......................... .........................

3.3.70. Rückbau Stahlwinkelmast
Demontage Stahlwinkelmast, rechteckig, oberirdische
Länge
bis max. 14 m.
einschließlich Demontage von systembedingtem Zubehör,
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einschl. benötigter Erdarbeiten und Rückbau der
Fundamentierung.
Auffüllen des Geländes und Wiederherstellen der
Oberfläche gemäß dem Urzustand ist mit dem EP
abgegolten.

4,000 St ......................... .........................

3.3.80. Entsorgung Stahlwinkelmast
Fachgerechte Entsorgung der zurückgebauten
Stahlwinkelmaste.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

4,000 St ......................... .........................

Demontage und Entsorgung von Kabeln und Leitungen.
Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen und
einzukalkulieren, eine separate Vergütung erfolgt
nicht.
Bei dem Abklemmen der Kabel ist das Herstellen der
Funktion verbleibender Anlagen sicherzustellen.
In den verbleibenden Verteilungen ist die Beschilderung
an den Abgängen der abgeklemmten Kabel zu
aktualisieren.

3.3.90. Abklemmen bis 5x10 mm²
Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Verteilungen und Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 10 mm².

1,000 psch .........................

3.3.100. Kabel bis 5x10 mm² ausziehen
Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5 x 10 mm² oder gleichwertige Kabelart, in
Teillängen aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder
Masten im Gleisbereich ausziehen und oder bei
Erdverlegung aufnehmen.
Rückbau der Kabel:
- Beleuchtung Ladestraße.

1,000 psch .........................

3.3.110. Entsorgung NS-Kabel
Entsorgung der zurückgebauten Kabel.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

1,000 psch .........................
 
Summe 3.3. Rückbau Beleuchtung Ladestraße .........................
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3.4. Rückbau BÜ-Beleuchtung

3.4.10. Demontage Leuchtenmast Stahlrohr bis 8 m
Demontage Leuchtenmast als Stahlrohrmast,
oberirdische Länge bis max. 8 m.
einschließlich Demontage von systembedingtem Zubehör
elektrischem Abklemmen des Kabelübergangskastens,
einschl. benötigter Erdarbeiten und Rückbau der
Fundamentierung.
Auffüllen des Geländes und Wiederherstellen der
Oberfläche gemäß dem Urzustand ist mit dem EP
abgegolten.

2,000 St ......................... .........................

3.4.20. Demontage Mastleuchte
Ortsfeste technische Aussenleuchte als Mastleuchte oder
Auslegerleuchte an Masten, Oberleitungsmasten oder
Gebäuden, mit Reflektor,1-lampig oder 2-lampig, kap.
oder ind. für 36/40 W oder für 58/65 W stabförmige
Leuchtstofflampe oder Entladungslampe als
Einzelleuchte, elektrisch abklemmen, einschließlich
Leuchtenträger, Verkabelung und systembedingtem Zubehör
demontieren, einschließlich aller Nebenleistungen.

2,000 St ......................... .........................

Demontage und Entsorgung von Kabeln und Leitungen.
Die fachgerechte Entsorgung ist nachzuweisen und
einzukalkulieren, eine separate Vergütung erfolgt
nicht.
Bei dem Abklemmen der Kabel ist das Herstellen der
Funktion verbleibender Anlagen sicherzustellen.
In den verbleibenden Verteilungen ist die Beschilderung
an den Abgängen der abgeklemmten Kabel zu
aktualisieren.

3.4.30. Abklemmen bis 5x6 mm²
Abklemmen von Kabeln oder Leitungen mit konzentrischem
Leiter an vorhandenen Verteilungen und Betriebsmitteln,
Querschnitt bis 5 x 6 mm².

1,000 psch .........................

3.4.40. Kabel bis 5x6 mm² ausziehen
Isolierte Starkstromleitung als
Kunststoff-Mantelleitung oder Kunststoffkabel
DIN 57250/VDE 0250, NYM-J, NYY-J oder NYCWY
bis 5 x 6 mm² oder gleichwertige Kabelart, in
Teillängen aus Trögen, Rohren, Kabelformsteinen oder
Masten im Gleisbereich ausziehen und oder bei
Erdverlegung aufnehmen.
Rückbau der Kabel:
- Beleuchtung Bahnübergang.

1,000 psch .........................
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3.4.50. Entsorgung NS-Kabel
Entsorgung der zurückgebauten Kabel.
Dem AG ist ein Entsorgungsnachweis zu übergeben.

1,000 psch .........................
 
Summe 3.4. Rückbau BÜ-Beleuchtung .........................
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3.5. Kabeltiefbau

3.5.10. Kabelkanal Gr. I i. F. liefern und einbauen
Kabelkanal Gr. I i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß
BZA-Zeichnung
S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen,
lichte Länge 1000 mm
lichte Breite 100 mm
lichte Höhe 160 mm
Kabelkanal Gr. I i. F. bestehend aus:
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger
Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm
Einbau auf einer 15 cm starken Kiessohle.
Einschließlich aller notwendigen Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung
in Haufwerken bis 500 m3 abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

165,000 M ......................... .........................

3.5.20. Kabelkanal Gr. II i. F. liefern und einbauen
Kabelkanal Gr. II i. F. mit innenliegenden Deckeln aus
Stahlbetonfertigteilen,
Beton C 30/37 nach EN 206-1, Ausführung gemäß
BZA-Zeichnung
S 4201.05.2 und S 4201.06.2 liefern und einbauen,
lichte Länge 1.000 mm
lichte Breite 240 mm
lichte Höhe 155 mm
Kabelkanal Gr. II i. F. bestehend aus:
- 1 Stück/m Kabeltrog mit stirnseitiger
Muffe-/Falzverbindung Baulänge 1.000 mm
- 2 Stück/m Deckel, bemessen und geprüft für 10 kN
Belastung Baulänge 500 mm
Einbau in übrigen Bereichen auf einer 15 cm starken
Kiessohle.
Einschließlich aller gemäß BZA-Zeichnungen notwendigen
Erdarbeiten.
Überschüssiges Material ist auf Flächen des AN zu
transportieren, zur Beprobung
in Haufwerken bis 500 m3 abzulegen und bis zum
Wiedereinbau bzw. der
weiteren Verwertung zwischenzulagern.

35,000 M ......................... .........................
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3.5.30. Provisorischer Kabelkanal entsprechend Kanalgröße I liefern, einbauen,
ausbauen
Kunststoffkabelkanal als Kabelsicherung
liefern und einbauen.
Größe entsprechend Kabeltrog Gr. I
Kabelverlegearbeiten siehe gesonderte Position.
Nach Beendigung der Baumaßnahme Material ausbauen und
fachgerecht entsorgen.

90,000 M ......................... .........................

3.5.40. Kabelaufbauschacht Größe II liefern und einbauen
Kabelaufbauschacht Gr. II im Druckbereich von
Eisenbahnverkehrslasten aus Stahlbetonfertigteilen,
LM1 nach DIN-Fachbericht 101, Bemessung für SW/2
nach Ril 804, gem.EBA-Typzulassung Nr. 21.53-21
izbia/041-210#014-(018/11-TYP)
liefern und einbauen, Fugen mit Zementmörtel nach DIN
1045-2, Abschn. 5.3.8 herstellen
Gr. II (650 x 650 mm lichte Weite).
lichte Schachttiefe 800 mm
einschl. Steigeisen nach DIN 1212, Einstiegshilfen und
-leitern nach GUV 5.6, Brückenklasse 12 DIN 1072,
Abdeckung Klasse B DIN 1229 / DIN EN 124,
sowie Anbringung von Traversen, Kabelhaltern u. dgl.
zur Kabelauflagerung.
Aussparungen in Rahmenteilen zum Anschluss von
Kabelschutzrohren und Anschlussbausätzen herstellen.
Rohreinführungen herstellen und abdichten.
Konstruktiv notwendige Sonderbauteile und Schachtringe,
die von der Typennorm abweichen, sind zu bemessen und
statisch nachweisen.
Einschließlich des bauzeitlichen Verschließens der
Lehrrohreinführungen bis zur Kabellegung.
Einschließlich Erdarbeiten unterhalb OK neues
Erdplanum.
Ggf. erforderlicher Verbau für Baugruben im
Einflussbereich von Eisenbahnverkehrslasten ist
statisch nachzuweisen.

1,000 ST ......................... .........................

3.5.50. Kabelschutzrohr 1 x DN 110, PE-HD  liefern, verlegen im Schwellenfach
Kabelschutzrohr PE-HD DIN 16873, DN 110
Wanddicke 6,3 mm
1 Rohr liefern und im Schwellenfach für bauzeitliche
Querung verlegen,einschließlich aller erforderlichen
Erdarbeiten und Arbeiten am Gleisschotter. Lieferung
aller benötigten Materialien,
Abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohres.
2 Querungen zu je 5 m

10,000 M ......................... .........................
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3.5.60. Rückbau Kabelschutzrohr 1 x DN 110, PE-HD
Rückbau  Kabelschutzrohr PE-HD DIN 16873, DN 110
1 Rohr, Querung im Schwellenfach ,einschließlich aller
erforderlichen Erdarbeiten und Arbeiten am
Gleisschotter.
Abgerechnet wird die des Rohres.
2 Querungen zu je 5 m

10,000 m ......................... .........................
 
Summe 3.5. Kabeltiefbau .........................

 
Summe 3. Elektrotechnischen Anlagen für .. .........................
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4. Rückbau BÜ 140,815

In allen Positionen, die die Entsorgung von
Restbaustoffen oder Ausbaumaterialien beinhalten, ist
der Abtransport dieser Stoffe zur entsprechenden
Entsorgungsstelle mit einzukalkulieren.

4.1. Tiefbau / Oberbau /Straßenbau

4.1.10. Ausführungsplanung
Erstellen der Ausführungsplanung Oberbau.
Technische Bearbeitung der Ausführungsplanung,
Lieferung in 5-facher Ausfertigung in Papier
(2x bahninterne Prüfung und 3x Gleichstellung),
1x auf CD
Schriftfeld nach Angabe des AG.
Die Prüfung durch das EBA erfolgt auf Veranlassung
und auf Rechnung des AG.

1,000 PSCH .........................

4.1.20. Gleiseindeckung rückbauen
Gleiseindeckung aus Vollgummi-Kleinflächenplatten
System Strail rückbauen.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgemäß
und schadlos unter Einhaltung aller in den
Vorbemerkungen getroffenen Regelungen zu entsorgen.

25,000 m2 ......................... .........................

4.1.30. Stopfen des Gleises von Hand
Stopfen der Gleise von Hand (Stopfkolonne),
Der Verrechnungssatz beinhaltet sämtliche Aufwendungen
für die einsatzbereite Vorhaltung auf der Baustelle.
Eine Kolonne entspricht einem Polier und sechs
Gleisbaufacharbeitern.
Durchführen von erforderlichen Regulierungsarbeiten im
Gleis;
Ausführung in Zugpausen

8,000 h ......................... .........................

4.1.40. Asph.aufbrechen 'und entsorgen'
Bitumenhaltige Befestigung aufbrechen
in Fahrbahnen,
Dicke der Befestigung in cm 'bis 15 ',
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgemäß
und schadlos zu entsorgen.'
Abgerechnet wird nach Aufmaß. '.

150,000 m2 ......................... .........................
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4.1.50. Tragschicht aufnehmen Schotter T 15 - 25 cm
Sandgeschlämmte Schottertragschicht aufnehmen,
Gesamtaufbruchtiefe über 15 bis 25 cm.
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgemäß
und schadlos zu entsorgen.

150,000 m2 ......................... .........................

4.1.60. Bettungsquerschnitt Gleis
Bettungsquerschnitt im Gleis gemäß Ril 824.1001 und Ril
800.0130 herstellen.

40,000 m ......................... .........................

4.1.70. Schutzgeländer ausbauen
Schutzgeländer einschl. Pfosten ausbauen,
im Straßenbereich.
Baugrube mit zu lieferndem Füllmaterial verfüllen und
verdichten.
Erdarbeiten werden nicht gesondert vergütet.
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgemäß
und schadlos zu entsorgen.

10,000 m ......................... .........................

4.1.80. Rohrpfosten aufstellen
Rohrpfosten, Kopf wasserdicht verschlossen, für Ver-
kehrsschild nach Angabe des AG aufstellen einschl. der
anfallenden Erdarbeiten.
Einschließlich Lieferung.
Pfostenlänge 'bis 4000 mm, einschl. Lieferung Material
'
Rohr aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke mind.
60 mym, Außendurchmesser 60 mm, Wanddicke 2,9 mm.
Pfosten mit festem Erdanker aus Metall, Mindestlänge
200 mm, am Pfostenende,
in Bodenklasse 3 bis 5 aufstellen.
Fundament aus Ortbeton C12/15,
Breite 40/40 cm, Tiefe 80 cm, herstellen.

4,000 St ......................... .........................

4.1.90. Schild mit Verkehrszeichen anbringen
Schild mit Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO an
Aufstellvorrichtung nach Angabe des AG anbringen.
Einschließlich Lieferung.
Aufstellvorrichtung wird gesondert vergütet.
voll retroreflektierend mit Folie Typ 3 DIN 6171,
Folierung einseitig.
Schild aus Aluminium, 2 mm dick.
Befestigung mit Schelle aus Stahl, feuerverzinkt,
Schichtdicke mind. 60 mym, Schrauben aus korrosionsbe-
ständigem Stahl nach DIN 17 440, Werkstoff-Nr. 1.4571

4,000 St ......................... .........................
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4.1.100. Verkehrsschild einschl. Pfosten rückbauen
Verkehrsschilder einschl. Pfosten und Fundament
zurückbauen,
'Einschl. Erdarbeiten.
Verfüllen entstehender Vertiefungen .
Abbruchmaterial/Abfall ist durch den AN ordnungsgemäß
und schadlos unter Einhaltung aller in den
Vorbemerkungen getroffenen Regelungen zu entsorgen.
Die Entsorgungsnachweise sind dem AG unaufgefordert
vorzulegen.
Verkehrsschilder sind der zuständigen
Straßenverkehrsbehörde zur Wiederverwendung anzubieten.

1,000 psch .........................

4.1.110. Revisionsunterlagen
Erstellung von Revisionsunterlagen auf der Grundlage
der Ausführungsunterlagen,
Fertigstellung zur Abnahme durch das EBA bzw. bis zu
2 Wochen nach Abschluss der Bauarbeiten
1-fach in Papierform.

1,000 PSCH .........................
 
Summe 4.1. Tiefbau / Oberbau /Straßenbau .........................

 
Summe 4. Rückbau BÜ 140,815 .........................
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5. Oberleitungsarbeiten

Erläuterungen zum Standardleistungsverzeichnis OLA
(StLV-OLA) für Planen, Errichten, Instandhalten und
Liefern von Oberleitungsanlagen

- Ausgabe 10/2016 -
Gültig ab 01.10.2016

Inhaltsverzeichnis

0.   Allgemeines zum Standardleistungsverzeichnis

1.   Leistungsinhalt Planung

1.1   Planbezeichnungen
1.2   Ausführungsplanung (AP), siehe auch ZVB gemäß
Ausschreibung, Anlage 2.2 zum Bauvertrag
1.2.1   Bereitstellung durch den AG
1.2.2   Begehung
1.2.3   Vom AN zu liefernde Unterlagen, siehe auch
Bauvertrag gemäß Ausschreibung
1.2.3.1   Ausführungsplanung AP
1.2.3.2   HdF-Unterlagen
1.2.3.3   Revisionsunterlagen / Bestandsunterlagen
(entsprechend Ril 885.01)
1.2.3.3.1 Revisionsunterlagen
1.2.3.3.2 Bestandsunterlagen

2.   Leistungsinhalte Ausführung

2.0      Bauablauf
2.1      In den Leistungspositionen enthaltene
Aufwendungen
2.2   Besondere Leistungspositionen OZ 21
2.3   Änderung des Leistungsumfanges, siehe auch ZVB
gemäß Ausschreibung, Anlage 2.2 zum Bauvertrag
2.4   Angaben zu den Bodenverhältnissen
2.5   Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten
des AG
2.6   Aufmaßerstellung

3.   Lieferung / Stoffpreisgleitklausel

3.1   Wesentliche Inhalte dieser Stoffpreisgleitklausel
3.2   Berechnungsformel
3.3   Materialzuordnung im StLV-OLA
3.4   Sonderfall Peiner-Pfähle
3.5   Änderungsfaktor
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3.6   Ermittlung Mehr- bzw. Minderkosten für Lieferung
/ Stoffpreisgleitklausel
3.7   Abrechnung für Lieferung / Stoffpreisgleitklausel

4.   Anlagen

Verzeichnis der Abkürzungen

 AGAuftraggeber
 ANAuftragnehmer
 APAusführungsplanung

  DB AGDeutsche Bahn Aktiengesellschaft
 DEL-NotierungDeutsche Elektrolytkupfernotierung für

Leitzwecke
 EBAEisenbahn - Bundesamt

 EbsElektrotechnik, Bau und Ausrüstung von Strecken,
Streckenausrüstung Oberleitung (Zeichnungswerk
Regeloberleitung, Deutsche Bahn AG)

 EbsÜÜbersichtsplan mit Schaltanweisung
 EPEntwurfsplanung

 GAEBGemeinsamer Ausschuss Elektronik im Bauwesen
(Standard zum Datenaustausch von Dateien für Anfragen
und Abrechnungen)

 GPGenehmigungsplanung
 iTWOProjektmanagementsoftware

 OLAOberleitungsanlagen
 OLSPOberleitungsspannungsprüfeinrichtung

 OZOrdnungszahl im Leistungsverzeichnis
 RilRichtlinie der DB AG

 StLV-OLAStandardleistungsverzeichnis
Oberleitungsanlagen

Erläuterungen zum Standardleistungsverzeichnis OLA
(StLV-OLA) Stand 10/2016

0. Allgemeines zum Standardleistungsverzeichnis

Die Erläuterungen und das StLV-OLA gelten für das
Planen, Errichten, Instandhalten und Liefern von
Oberleitungsanlagen und als Grundlage für alle
Anfragen.
Jegliche Änderungen dürfen nur durch die zuständige
Stelle des Einkaufs der DB AG
(Warengruppenverantwortlicher) durchgeführt werden.

Änderungen oder Ergänzungen der Standardtexte sowie
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Mengeneinheiten im Leistungsverzeichnis sind unzulässig
und damit ungültig.
Für alle anderen Leistungen, welche nicht im
Standard-LV vorgesehen sind, sind diese Leistungen
unter dem Kapitel 21 (Besondere Leistungspositionen)
aufzuführen.

Bestandteile der Leistungsbeschreibung sind mindestens:

*   Standardleistungsverzeichnis OLA
*   Detaillierte Baubeschreibung (Erläuterungsbericht,
Beschreibung der Schnittstellen, technische
Besonderheiten)
*   Allgemeine Baustellenbeschreibung

hierzu zählen:
(Beschreibung Zufahrtswege, Abstellgleise, Ladegleise,
ggf. Baustelleneinrichtungsflächen, Arbeit vom Planum
oder Gleis, nächster Tarifbahnhof, ggf.
Baustelleneinrichtung für den AG)

*   Entwurfs- oder Ausführungsplanung
*   Bauphasen (Beschreibung, Bauphasenpläne /
Systemskizzen)
*   Bauzeitraum und Vertragstermine
*   Zwischentermine, wenn Vertragsbestandteil
*   Sperrpausenplan, wenn Vertragsbestandteil
*   Rahmenbedingungen für Arbeitszeiten,
Sperrpausenlängen, siehe auch BVB gemäß Ausschreibung,
Anlage 2.1 zum Bauvertrag

Das StLV-OLA hat nur in der in iTWO hinterlegten
Fassung Gültigkeit.

Der Datenaustausch erfolgt im GAEB - Standard.

Die bauüberwachende Stelle ist verpflichtet, die
"sachliche Richtigkeit" ausgeführter Leistungen und
Lieferungen zu bestätigen.
Ein Anspruch auf Vergütung lässt sich aus der
Bestätigung nicht ableiten.

1. Leistungsinhalt Planung

Die Planunterlagen der Oberleitungen für den Neu- und
Umbau sind entsprechend der beigelegten
projektspezifischen Standardplanliste OLA zu erstellen.
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1.1 Planbezeichnungen

Auf allen Plänen sind die Planzeichen gemäß Ril
885.1010A01 in den Schriftfeldern zu verwenden.

*   Blattgröße
*   Planzeichen

E  =   Elektrotechnik
b   =   Bau und Ausrüstung von Strecken
s   =   Streckenausrüstung Oberleitung

A   =   Kettenwerksabsenkung
E   =   Bahn- Erdungsplan (Gleisplan)
H   =   Leitungshöhenplan ( Verstärkungsleitung,
Speiseleitung, Umgehungsleitung und Rückleitung)
K   =   Kabellageplan (OSE, OLSP, 15kV-Speisekabel)
L   =   Oberleitungslageplan
M   =   Mast- und Fundamenttafel
Q   =   Querprofilplan
R   =   Rückleitertabelle
I   =   Speiseleitungs- und Speisekabeltabelle
T   =   Kettenwerkstabelle
V   =   Verstärkungsleitungstabelle
Ü   =   Übersichtsplan mit Schaltanweisung
S   =   Statik (Einzelmast- und Querfeldberechnung,
Mehrgleisausleger), auch:
-   Statischer Nachweis Führung Schaltereinfallleitung
am Mehrgleisausleger
-   Statischer Nachweis Hängesäule
-   Statischer Nachweis Sonderausleger
-   Baugrunduntersuchungen, -nachweise
-   Rammprotokolle

X   =   Sonderzeichnungen, wie:
-   Maßblatt Mehrgleisausleger
-   Zeichnung der Sonderfundamente
-   Zeichnung der Fundamente an Bauwerken
-   Zeichnungen der Sonderkonstruktionen
-   Drei-Ansichtendarstellung der Verläufe der
Bahnenergieleitungen, der Anordnung der Schalter /
-leitungen am Mast mit Nachweis der Schutzabstände

Z   =   OSE-Klemmleiste / Übergabeklemmleiste HX1 Nr.
der Niederlassung der DB Netz AG

*   Nr. der Strecke (BD-Bezirk gibt es nicht mehr;
siehe Fahrplan-Nr.)
*   Nr. der freien Strecke oder des eines Bahnhofs
folgenden Bahnhofs (in Richtung der Kilometrierung)
*   Zählnummer

1.2 Ausführungsplanung (AP), siehe auch BVB Anlage 2.1
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gemäß Ausschreibung

Grundlagen der Ausführungsplanung nach beigelegter
projektspezifischer Standardplanliste OLA.

1.2.1 Bereitstellung durch den AG, siehe auch BVB
Anlage 2.1 gemäß Ausschreibung

Durch den AG wird die genehmigte Entwurfsplanung gemäß
beigestellter projektspezifischer Standardplanliste OLA
bereitgestellt (Übergabe Entwurfsheft nach Vergabe).

Projektbezogene Planungsgrundlagen anderer Fachgewerke,
die die OLA berühren, müssen mit Auftragserteilung
übergeben werden.

Auflagen aus der Genehmigungsplanung, ggf.
Stellungnahmen von Fachdiensten oder ggf. Auflagen zur
EP vom Bauherren sind in der Ausschreibungsunterlage
eingearbeitet.

In der Spalte Lph 6/7 der beigelegten
projektspezifischen Standardplanliste OLA sind
Planunterlagen, die nicht mit der Ausschreibung bzw.
nach Vergabe übergeben werden, mit dem Hinweis
"entfällt" zu kennzeichnen.

Es wird eine Rahmenbauablauf- und Bauphasenplanung mit
Angabe zu angezeigten Sperrpausen zur Verfügung
gestellt.

Im Erläuterungsbericht gibt es Festlegungen zur
Bauphasenplanung und den zu erstellenden
Ausführungsplansätzen (APS) bis hin zum Endzustand.

Verbindliche Baubeginn- und IBN-Termine werden benannt.

1.2.2 Begehung

Begehung erfolgt nach Ril 997.0102

Zusätzlich zur Ril 997.0102 fertigt der AN die
Niederschrift über die örtliche Begehung.
Diese ist dem AG 10 Arbeitstage nach Begehung zu
übergeben.
In der Niederschrift festgelegte Änderungen der
Begehungsunterlagen werden in der vorläufigen AP
(Oberleitungslageplan) und Schaltplänen handrevidiert
eingetragen.
Diese werden dem AG 1-fach übergeben.

Der AG leitet die Niederschrift, die handrevidierte
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vorläufige AP (Oberleitungslageplan) und Schaltpläne
den zu beteiligenden Fachdiensten zur Stellungnahme zu
und bestätigt spätestens 10 Arbeitstage nach Übergabe
die Unterlagen.
Danach erstellt der AN unter Berücksichtigung der
Begehungsniederschrift, der handrevidierten vom AG
bestätigten vorläufigen AP und Schaltpläne, die
endgültige AP zur Genehmigung.

1.2.3 Vom AN zu liefernde Unterlagen

1.2.3.1 Ausführungsplanung AP

*   AP (Unterlagen z. Prüfung, Freigabe und
Genehmigung) je 4-fach, einschließlich Planverzeichnis
gem. beigelegten projektspezifischen Standardplanliste
OLA
*   Gleichgestellte Ausführungsunterlagen (4-fach)

1.2.3.2 HdF-Unterlagen

Mit der Mitteilung über den Abschluss der Arbeiten zur
Herstellung der Funktionsfähigkeit (HdF), stellt der AN
dem AG die errichtete Anlage für eine Abnahmeprüfung
zur Verfügung.

10 Werktage vor dem Abnahmetermin ist durch den AN die
HdF-Erklärung einschl. aller für die Abnahme
notwendigen Unterlagen (in Papierform) über den
Projektleiter und Bauüberwacher an den Abnahmeprüfer zu
übergeben.

Die HdF-Erklärung ist in schriftlicher Form vom AN zu
übergeben.

Der Bauüberwacher prüft die HdF-Unterlagen vor Übergabe
an den Abnahmeprüfer. Nach Abgabe der HdF-Erklärung
dürfen keine Arbeiten durch den AN bis zur Abnahme
durchgeführt werden.

a)   Für die Abnahme der Oberleitungsanlage sind die
notwendigen Planunterlagen, unter Beachtung der
gültigen Regelwerke u.a. 997.01ff, 997.0130, 997.0131,
997.91ff und 809 vorzulegen

b)   Vorlage der handrevidierten Ausführungsplanung
einschl. aller Planprüfberichte und ggf. EBA Bescheid

c)   Vom AN bereits ausgewerteter Messschrieb der
Fahrdrahtlagemessung (Fahrdrahthöhen- und
Seitenlagenaufzeichnung sowie statischer Anhub) als
Nachweis der Einhaltung zulässigen Toleranzen
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d)   Vorlage schriftlicher Nachweis durch den AN, dass
seinerseits nur durch die DB Netz AG technisch
freigegebene Fahrdrahthöhen-Messgeräte und Messsysteme
eingesetzt wurden

e)   Profilmessprotokolle

f)   Bestätigung über die ordnungsgemäße Ausführung der
Fundamente (Nachweise der Betonproben), Ramm- und
Gründungsprotokolle

g)   Nachweis der Funktionsfähigkeit von Orts- und
Fernsteuereinrichtungen. Messprotokolle (OSE-
Messprotokolle, Vordruck nach Ril 954.0102V 02; Mess-
und Prüfprotokolle von Kabeln über 1 kV)

1.2.3.3 Revisionsunterlagen / Bestandsunterlagen
(entsprechend Ril 885.01)

1.2.3.3.1 Revisionsunterlage

Die Revisionsunterlagen beziehen sich auf den in der
Ausschreibung beschriebenen Bau- / Umbaubereich
(Gleisnummer und Kilometrierung) der Oberleitungsanlage
bezogen auf die Blattschnitte.

Nach Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit durch den Bauüberwacher Bahn kann die
Revisionsunterlage in die Bestandsunterlage überführt
werden.

1.2.3.3.2 Bestandsunterlage

Nicht mit der Örtlichkeit übereinstimmende Bestände im
Blattschnittbereich der Revisionsunterlage müssen
übereinstimmend mit dem Bestand an IZ-Plan
zurückgeführt werden.

Fehlende Bestände müssen örtlich aufgenommen und in die
Planunterlage übernommen und zusätzlich beauftragt
werden.

Nach Bestätigung der Übereinstimmung mit der
Örtlichkeit durch den Bauüberwacher Bahn kann die
revidierte Bestandsunterlage an IZ-Plan überführt
werden.

Hinweis:
Alle Plan- und Bestandsunterlagen sind unter Beachtung
nachfolgender Richtlinien und techn. Mitteilungen nach
Ril 885.0122 zu erstellen und zu übergeben:
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-   Geoinformationssystem DB-GIS/DB-Ref. nach Ril
885.0122 Abs (3)
-   CAD-Handbuch
-   TM 01-15: Bestandsdokumentation und Anlage 1
Austausch von Bestandsdaten
-   TM 01-06: Technisches Merkblatt Bahn-Geodaten
885.9906 "Schnittstellenbeschreibung Elektrotechnik
Teilbereich Oberleitungsanlagen Vers. 1.0.1"
-   Ril 809.0501

Die Vektorisierung aller Lagepläne erfolgt als
Fachfolie auf Basis von Ivl-Plänen im Vektorformat
(DB_GIS-Daten) im V2-Rahmen. Fachfolie und Ivl-Plan
sind in Deckung zu bringen.
Dabei sind zwingend die Blattschnitte der Ivl-Pläne
beizubehalten und es sind ausnahmslos vollständige
Ivl-Blattschnitte, also bis zum Blattschnittrand,
zurückzuliefern.
Dieses bedeutet, dass der Revisionsbereich immer den
vollständigen Bereich des Ivl-Blattschnitts umfasst, in
dem der Umbaubereich liegt.

Hinweis:
Die früher übliche gestrichelte Darstellung der
Kettenwerke beim Übergang Bahnhof - Strecke und Pläne
im Maßstab 1:5000 sind nicht mehr anzuwenden.

Grundlagen der Revisionsunterlagen / Bestandsunterlagen
sind:

*   vom Bauüberwacher Bahn bestätigte Handrevisionen
OLA auf Übereinstimmung und freigegebener AP 1 Tag nach
IBN
*   zum Zeitpunkt der IBN gültige Ivl-Pläne (Vektor in
DB_GIS) mit Übergabe Handrevisionen OLA

Zur Abnahme müssen die rot-gelb-braun revidierten
Oberleitungslagepläne als Handrevision 2-fach dem AG
übergeben werden.

Der Bauüberwacher Bahn prüft die Übereinstimmungen der
geprüften AP mit der ausgeführten Anlage innerhalb
einer Zeitfrist von 2 Wochen auf Basis der
rot-gelb-braunen Handrevision und bestätigt die
Richtigkeit.

Zur Inbetriebnahme der Anlage sind die Regelungen der
Ril 809.0401 zu beachten.
Spätestens 4 Wochen nach der Inbetriebnahme
(Endzustand) sind die revidierten Bestandsunterlagen
dem AG digital und in 2-facher Papierform
auszuhändigen.

Die vom AN erstellten Planungs- und
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Berechnungsunterlagen gehen in das Eigentum des AG über
und stehen diesem frei zur Verfügung.

2. Leistungsinhalte Ausführung

2.0 Bauablauf

*   Bauablaufplanung vom AG innerhalb von 14 Tagen zu
bestätigen. Ansonsten gilt die eingereichte
Bauablaufplanung als genehmigt
*   Festlegungen zu Bau- bzw. Zwischenzuständen, die
länger als 4 Wochen Bestand haben und zu denen nach VV
BAU STE eine Abnahme zur technischen, funktionalen
Feststellung des sicheren Zustands durchgeführt werden
muss, bleiben Bestandteil der Bauablaufplanung

2.1 In den Leistungspositionen enthaltene Aufwendungen:

*   die komplette Errichtung, Umbau und Rückbau der
Oberleitungsanlage gemäß Ebs-Zeichnungswerk
*   alle für die Erbringung der Leistung notwendigen
Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge, einschl. der
erforderlichen Betriebsstoffe, Bediener und Az-Führer
*   eine Projekt- oder Koordinierungsbesprechung des AG
mit dem AN je Woche während der Bauvorbereitung und der
Baudurchführung des AN
*   Abnahmefahrzeuge und Personal des AN für die
Abnahme gemäß Ril 997.0130 einschließlich
Fahrdrahthöhenaufnahme mit einem von der Deutschen Bahn
AG zugelassenem System (ausgenommen sind dynamische
Messfahrt und Zwischenbauzustände gemäß Ril 997.0130)

In den Leistungspositionen nicht enthaltene
Aufwendungen:

*   Kosten und Gebühren für Planprüfungen des AG und
EBA
*   Kosten und Gebühren für Abnahmen des AG und EBA
*   Kosten für BIT-Test
*   Abnahmefahrzeuge und Personal des AN für
Zwischenabnahmen von Bauzuständen
*   Kosten für die dynamische Messfahrt

In den Lieferpositionen enthaltene Aufwendungen:

*   Lieferung aller für die Erbringung der Leistungen
notwendigen Materialien frei Verwendungsstelle gem. Ebs
zu den Standardpositionen

2.2 Besondere Leistungspositionen OZ 21
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Leistungen, die in den Ordnungszahlen (OZ) 1 bis 20
nicht als Regelleistung erfasst werden können, sind
unter der OZ 21 einzufügen.

2.3 Änderung des Leistungsumfanges

Mengenänderungen, Eventualpositionen, geänderte und
zusätzliche Leistungen hat der AN dem AG unverzüglich
schriftlich anzuzeigen:

*   Anzeige nach VOB durch den AN vor
Ausführungsbeginn. In begründeten Ausnahmefällen durch
unmittelbar schriftliche Festlegung zwischen AG und AN
*   Bestätigung des Erhalts der A-Anzeige innerhalb von
7 Werktagen durch den AG
*   Vorlage eines Nachtragsangebots mit stichhaltiger
und detaillierter Begründung (Belege) der
Vertragsabweichung, Angabe der anzurechnenden
Mengenänderung und eines Nachtrags-LV
*   Anordnung der Leistungen durch den AG vor
Leistungsbeginn
*   Leistungserbringung

Die Ausführung der Leistungen wird durch die
Bauüberwachung in den Bautagesberichten,
Stundennachweisen und den Aufmaßen bestätigt.
Ein Anspruch auf Vergütung lässt sich aus der
Bestätigung nicht ableiten.
Die Bewertung dem Grunde und der Höhe nach erfolgt
durch die dafür zuständigen Stellen des AG im Benehmen
mit dem AN.

Bei Übergabe der AP zur Planprüfung, Freigabe und
Genehmigung sind auch die A-Anzeigen für
Mengenänderungen bzw. zusätzlichen Leistungen und eine
Gegenüberstellung der Änderungen zum Hauptvertrag in
tabellarischer Form, mit den Begründungen aus der
Niederschrift zur Ortsbegehung beizufügen.

Bei Projekten mit mehreren Bauphasen ist es möglich,
die Mengenänderungen zu einem erkennbaren Planpaket
einer Bauphase aufzulisten und anzuzeigen.
Mit Genehmigung der AP wird der Nachtrag dem Grunde
nach bestätigt.
Erst nach schriftlicher Beauftragung des Nachtrags kann
mit der Ausführung begonnen werden.

Der grundsätzliche Anspruch auf Vergütung des AN der zu
erbringenden Leistungen aus der AP, welche in der Liste
nicht aufgeführt sind, bleibt bestehen.

Im Bauverlauf können Änderungen, die anzuzeigen sind,
nicht ausgeschlossen werden.
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2.4 Angaben zu den Bodenverhältnissen

Das Baugrundrisiko ist Sache des AG.
In der Leistungsbeschreibung müssen Angaben zum
Baugrund enthalten sein.
Die Bodenbeprobung und Entsorgung kontaminierter Böden
ist Sache des AG.

2.5 Beistellungen von Planunterlagen und Gutachten des
AG

Für die Auftragserfüllung stellt der AG dem AN bereits
mit der Ausschreibung kostenfrei zur Verfügung:

*   EbsÜ - Pläne
*   aktuelle Bestandsunterlagen
*   Feststellung der Kampfmittelfreiheit /
Kampfmittelsondierung
*   Bodengutachten aus Planung EP

2.6 Aufmaßerstellung

Durch das StLV-OLA gibt es Standardbeschreibungen und
dadurch ergeben sich besondere Festlegungen zu Anlage
2.1 Besondere Vertragsbedingungen ) 16.1.6 Abrechnung
Aufmaß.

Die Mengenermittlung erfolgt auf Grundlage StLV-OLA und
folgender Nachweise:

-   zur ersten Abrechnung übergibt der AN einmalig
einen Oberleitungslageplan und Mast- und Fundamenttafel
(für alle folgenden Abrechnungen ebenfalls zu
verwenden)
-   Standardpositionen im REB-Abrechnungsblatt mit
Angabe der Mastnummer
-   Betonmehrmengen auf der Grundlage der
Aufschreibungen Gründung von Stufen- und
Blockfundamente gemäß Vordruck 997.0130V01/V02 zum
Bautagebuch

3.  Lieferung / Stoffpreisgleitklausel

Die Anwendung einer Stoffpreisgleitklausel im
Oberleitungsbau regelt sich nach folgender Festlegung:

Die Stoffpreisgleitklausel wird bei allen
Oberleitungsbauvorhaben bei einer Projektlaufzeit > 6
Monate und dann erst ab dem 7. Monat angewendet.
Als Startpunkt für diese Zeitachse wird das Datum des
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Auftragsschreibens festgelegt.

Die einheitliche Preisbasis für Cu, Al sowie Form- und
Walzstahl sind die jeweils zuletzt durch den Einkauf
bekanntgegebenen Indizes zur Stoffpreisgleitklausel.
Diese Werte (I0) sind gleichzeitig die Basis für die
Berechnung einer Preisgleitung im Projekt.

3.1 Wesentliche Inhalte dieser Stoffpreisgleitklausel

*   Über die Verwendung der Stoffe sind prüfbare
Aufzeichnungen dem AG vorzulegen (z.B. Aufmaß)
*   Vermeidbare Mehraufwendungen werden nicht
erstattet, z.B. bei Überschreitung der Vertragsfristen
oder bei Versäumnissen in der Beschaffung durch den
Auftragnehmer
*   Der Selbstbehalt durch den AN bei den ermittelten
Mehraufwendungen beträgt 10 % der Mehraufwendungen
mindestens jedoch 0,5 % der Abrechnungssumme (insgesamt
erbrachte Lieferung und Leistung)
*   Bei Stoffpreissenkungen sind durch den AN die
ersparten Minderaufwendungen vom Vergütungsanspruch
abzusetzen (ab 10 % der Minderaufwendungen mindestens
jedoch erst ab 0,5 % der Abrechnungssumme)

3.2 Berechnungsformel

EP(neu) = Ä% x MW x (IE / I0 -1) + EP0

dabei sind:
*   EPneu   =   Einheitspreis unter Berücksichtigung
geänderter Indizes
*   EP0       =   Einheitspreis nach Vertrag
*   Ä%        =   vom AG vorgegebener Änderungssatz
*   MW       =   Marktwert = Materialwert
*   IE          =   Index zum Zeitpunkt des Einbaus
bzw. der Verwendung
*   I0           =  Index zum vom AG vorgegebenen
Zeitpunkt

Grundlage der Indizes für Cu, Al und Fe sind
offizielle, allen Beteiligten zugänglichen
Informationsquellen, z.B. DEL Notierung und
Statistisches Bundesamt.
Die Bekanntgabe der anzuwendenden Notierungen / Indizes
erfolgt durch den Einkauf der DB AG, wobei für Cu und
Al der Monatsdurchschnitt aus den bisherigen Werten
ermittelt und für Formstahl der Monatsindex vom
Statistischen Bundesamt (Index für Formstahl, Lfd.Nr =
275; GP = 24 10 02 440 1) verwendet wird.



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

3.3 Materialzuordnung im StLV-OLA

Die Anwendung der Preisgleitklausel für die
verschiedenen Stoffe (Cu, Al, Fe) wird nunmehr auf
Grund einer Materialzuordnung im Standard LV getroffen.
Den Hauptgruppen im StLV-OLA wird der nachfolgend
aufgeführte Material-Index für die Berechnung der
Stoffpreisgleitung zu Grunde gelegt.

Keine Gleitklausel wird angewendet für die OZ:

 1Planung
 2.1Vorschachten
 2.2Ortbetonfundamente
 3.6Vogelabwehr

 11Schalter
 14.3Herstellen Kabelwege

 15-24OSE, Hektometerzeichen, Provisorien, Sonstige
Leistungen, Rückbau, Besondere Leistungen, BE,
Stundenlöhne, Ausfall- / Stillstandszeiten

Die Anwendung der Gleitklausel für Stahl erfolgt für
die OZ:

 2.3Rammgründung
 2.4Bohr- und Sondergründung
 2.5Maste
 2.6Hängesäulen

 4Mehrgleisausleger
 5Kettenwerksabspannungen

 12Bahnenergieleitung (Traversen)
 13Rückleiter (Traversen)

Die Anwendung der Gleitklausel für Aluminium erfolgt
für die OZ:

 3.1Einzelausleger
 3.2Doppelausleger
 3.3Stützpunkt unter Bauwerken
 3.4Geerdete Ausleger (Bahnsteig)

 12Bahnenergieleitung, Seile und Drähte (Aluminium)
 13Rückleiter, Seile und Drähte (Aluminium)

Die Anwendung der Gleitklausel für Kupfer erfolgt für
die OZ:

 3.5Bogenabzug
 6 - 10Festpunkt, Mastanker, Längskettenwerk,

Quertragwerk und Erdung
 14.1Mittelspannungskabel
 14.2Steuerkabel

3.4    -entfällt-
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3.5 Änderungsfaktor

Der Änderungsfaktor / -wert (Ä%) wird durch den Einkauf
der DB AG ermittelt und bekannt gegeben und gilt für
die Dauer von einem Jahr. Basis für die Ermittlung ist
der Jahresdurchschnitt der jeweiligen
Metall-Notierungen.
Bei einer durchschnittlichen DEL-Notierung z.B. von
450,- ? / 100 kg würde sich für Cu ein Änderungsfaktor
von 75 % ergeben.

Beispiel zur Berechnung des Ä% - Faktors für Kupfer:

Ä% = 1 - Fertigungspreis / Materialwert
Ä% = 1 - (113,00 ?/100kg / 450,00 ?/100kg) = 0,75

3.6 Ermittlung Mehr- bzw. Minderkosten

Bei den Projekten mit Anwendung der
Stoffpreisgleitklausel werden bei jeder Abrechnung
entsprechend den angegebenen Zuordnungen für die Stoffe
die Mehr- oder Minderkosten durch
Stoffpreisschwankungen für jeden Stoff gemäß
Berechnungsformel (siehe 3.2) einzeln ermittelt.
Anschließend wird der Differenzbetrag vom alten zum
neuen EP des Abrechnungszeitraumes für den Lieferanteil
entsprechend der Veränderung des Index und des
abzurechnenden Materialanteils berechnet.

3.7 Abrechnung

Die Mehr- oder Minderaufwendungen durch
Stoffpreisveränderungen werden bei jeder Teilrechnung
ermittelt.
Dabei ist es erforderlich, bei jeder Abrechnung einen
gesonderten Nachtrag unter dem Titel "Mehrung oder
Minderung infolge Stoffpreisveränderung" zu erstellen
und dem AG einzureichen.

Die Abrechnung dieser Nachträge ist zum Projektstart
festzulegen und erfolgt nach projektbezogenen Zyklen
oder in Summe mit der Schlussrechnung.

In jedem Fall (Mehrung oder Minderung) wird die
Selbstbehaltregelung aus der Stoffpreisgleitklausel zum
Ansatz gebracht.

4. Anlagen



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

 Anlage 1Anlage zum Bautagebuch für Stufen- und
Blockfundamente

 Anlage 2Stundennachweis
 Anlage 3Wochenberichte

5.1. Planungsleistungen

Vorbemerkungen:
Alle Plan- und Revisionsunterlagen sind vektorisiert
gemäß Ril 885.0122 Abs (3) und Schnittstellenhandbuch
Elektrotechnik Teilbereich Oberleitungsanlagen in der
gültigen Fassung zu erstellen und zu übergeben

5.1.10. Erstellen der Handrevision (Braun-Einträge)
Erstellen der Hand-Revision im Papier-Format zur
Abnahme.
Grundlage: Die freigegebene Ausführungsplanung ist
handschriftlich um die Veränderungen während des Baus
zu berichtigen und zur Abnahme vorzulegen

1,000 PSCH .........................

5.1.20. Erstellen vektorisierter Bestandspläne veränderter Anlagen
(Baubereich)
Erstellen von vektorisierten Bestandsplänen im
DGN-Format nach Schnittstellenbeschreibung Oberleitung
für den in der Leistungsbeschreibung definierten
Baubereich (von km xxx bis km xxx und Gleisnummer)

1,000 PSCH .........................

5.1.30. Erstellen der Revision im vorhandenen Dateiformat
Erstellen der Revision / Korrektur der
Bestandsunterlagen im vorhandenen Dateiformat.
Grundlage: Die Bestandsdateien werden in nicht
vektorisierter Form als Raster-/Pixeldatei übergeben
und sind in diesem Format zurückzuführen

1,000 PSCH .........................

5.1.40. Pflege der technischen Plätze der veränderten Anlagenteile für SAP R3
PRINZIP
Dem Auftragnehmer wird ein Download der technischen
Plätze für die veränderten Anlagenteile im Format Excel
übergeben.
In diesem sind alle Felder zu pflegen, die in den
OL-Erfassungsblättern aufgeführt sind

1,000 PSCH .........................

5.1.50. Zuarbeit zur Erstellung einer EbsÜ-Änderung
Zuarbeit zur Erstellung einer EbsÜ-Änderung

2,000 ST ......................... .........................

5.1.60. Kopieren der EbsÜ-Pläne
Kopieren der EbsÜ-Pläne

10,000 ST ......................... .........................
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Summe 5.1. Planungsleistungen .........................
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5.2. Längskettenwerk

Vorbemerkungen:
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

5.2.10. Leistung, Re 160
Re 160, Montage
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

135,000 M ......................... .........................

5.2.20. Lieferung, Re 160
Re 160, Lieferung
Anpassen der Seiten- und Höhenlage, einschl.
Auswechseln von bis zu 20 Hängern pro 1000 m

135,000 M ......................... .........................
 
Summe 5.2. Längskettenwerk .........................
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5.3. Sonstige Leistungen

Vorbemerkung:
für nachstehende Leistungen: (z.B: Stellen von
Schaltantragsteller bzw. Erdungsberechtigten,
Längskettenwerk verschwenken, Erdungsleistungen usw.)
ohne Fahrzeuge und Großgeräte
An- und Abreisen sind gesondert zu vergüten

5.3.10. *** Bedarfsposition mit GB
Stundenverrechnungssatz
Stundenverrechnungssatz

1,000 H ......................... .........................

5.3.20. *** Bedarfsposition mit GB
Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller
Stundenverrechnungssatz Schaltantragsteller

1,000 H ......................... .........................

5.3.30. *** Bedarfsposition mit GB
Zuschläge Sonn- und Feiertagsarbeiten
Zuschläge Sonn- und Feiertagsarbeiten
Sonn- und Feiertagsarbeit ist an Sonn- und Feiertagen
zwischen 00.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Arbeit,
sowie die am darauffolgenden Tag bis 06.00 Uhr
geleistete Arbeit, soweit die Arbeit bereits am Sonn-
oder Feiertag begonnen hat

1,000 H ......................... .........................

5.3.40. *** Bedarfsposition mit GB
Zuschläge für Nachtarbeit
Zuschläge für Nachtarbeit
Nachtarbeit ist die in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00
Uhr geleistete Arbeit

1,000 H ......................... .........................

5.3.50. Schaltantragsteller für eigene Leistungen
Schaltantragsteller für eigene Leistungen

1,000 PSCH .........................

5.3.60. Zuarbeit Sige-Koordinator
Zuarbeit für den Sige-Koordinator

1,000 PSCH .........................

5.3.70. Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.
Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen

1,000 H ......................... .........................
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5.3.80. Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder Koordbsp.
Teilnahme an zusätzlichen Projekt- oder
Koordinierungsbesprechungen bei notwendiger gesonderter
An- und Abreise, Tagessatz enthält alle notwendigen
Aufwendungen

1,000 D ......................... .........................

5.3.90. Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage
Kontrolle der Oberleitung und Bahnerdungsanlage mit
evtl. Nachregulierung ohne Einsatz von Großgeräten nach
sechs Wochen bzw. Stabilisierungsstopfung

415,000 M ......................... .........................
 
Summe 5.3. Sonstige Leistungen .........................
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5.4. Rückbau

Vorbemerkungen:
Rückbau einschl. aller Befestigungsteile, Träger,
Traversen, Endverankerungen, Isolatoren, einschl.
Transport zur Übergabestelle (Festlegung durch AN)

5.4.10. Streckentrenner ausbauen
Streckentrenner ausbauen, Kettenwerk stoßen, regulieren

2,000 ST ......................... .........................

5.4.20. Lieferung Kettenwerksstoß bei Trennerausbau
Stoßklemmen für Seile oder Drähte bei Ausbau
Streckentrenner liefern

2,000 ST ......................... .........................

5.4.30. Schalter/Gestänge/Antrieb
Rückbau Schalter/Gestänge/Antrieb

1,000 ST ......................... .........................

5.4.40. Schalterleitung
Rückbau Schalterleitung

2,000 ST ......................... .........................
 
Summe 5.4. Rückbau .........................
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5.5. Baustelleneinrichtung

Vorbemerkungen:
Enthalten sind die Aufwendungen für Vorhalten,
Unterhalten und Betreiben der Infrastruktur einschl.
Mieten, Pacht, Gebühren und dergleichen, sowie An- und
Abtransport aller Großgeräte gemäß dem der
Ausschreibung zugrunde liegenden Bauablauf.
Einmaliges Räumen einschl. Wiederherstellen des
vertraglich vereinbarten Zustandes

5.5.10. Einrichten und Vorhalten
Einmaliges Einrichten und Vorhalten

1,000 PSCH .........................

5.5.20. Räumen
Einmaliges Räumen

1,000 PSCH .........................

5.5.30. Vorhalten je Verlängerungsmonat
Vorhalten je Verlängerungsmonat

1,000 MT ......................... .........................

5.5.40. Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen
Abstimmung und Einholung von behördlichen Genehmigungen
für Zu-und Abfahrten der Baustelleneinrichtung

1,000 PSCH .........................

5.5.50. Weitere für die Durchführung erforderliche Genehmigungen
Weitere für die Durchführung der Arbeiten erforderliche
behördliche Genehmigungen (z.B. Gewerbeaufsichtsamt,
Verkehrsbehörden usw...)

1,000 PSCH .........................
 
Summe 5.5. Baustelleneinrichtung .........................
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5.6. Regieleistungen

Vorbemerkungen:
Gilt für Arbeiten, die durch das obige
Leistungsverzeichnis nicht erfasst sind, z.B.
Kabelumverlegung u.a. Der Stundenverrechnungssatz inkl.
aller Lohnnebenkosten gilt einheitlich für das auf der
Baustelle eingesetzte Personal
Der Beginn der Arbeiten ist mit dem entsprechenden
Formular anzuzeigen

5.6.10. Stundenverrechnungssatz
Stundenverrechnungssatz

1,000 H ......................... .........................

5.6.20. Zuschläge für Nachtarbeit
Zuschläge für Nachtarbeit
Nachtarbeit ist die in der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00
Uhr geleistete Arbeit

1,000 H ......................... .........................

5.6.30. Zuschläge Sonn- und Feiertagsarbeiten
Zuschläge Sonn- und Feiertagsarbeiten
Sonn- und Feiertagsarbeit ist an Sonn- und Feiertagen
zwischen 00.00 Uhr und 24.00 Uhr geleistete Arbeit,
sowie die am darauffolgenden Tag bis 06.00 Uhr
geleistete Arbeit, soweit die Arbeit bereits am Sonn-
oder Feiertag begonnen hat

1,000 H ......................... .........................
 
Summe 5.6. Regieleistungen .........................
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5.7. Ausfall- und Stillstandszeiten

Vorbemerkungen:
Stundensatz für die gesamte Kolonne einschl. Maschinen
und Geräte

5.7.10. Oberleitungskolonne
Oberleitungskolonne

1,000 H ......................... .........................
 
Summe 5.7. Ausfall- und Stillstandszeiten .........................

 
Summe 5. Oberleitungsarbeiten .........................
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6. Leit- und Sicherungstechnik

6.1. LST - Bauzustand, Innenanlagen

6.1.10. (unb) Gl B.419
Funktionsprobe Signalanlage durchführen
Funktionsprobe Signalanlage durchführen,
Wiederinbetriebnahme vorbereiten,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum Fdl

4,000 St ......................... .........................

6.1.20. (unb) Gl B.419
Fahrstraßen sperren, nach Bz-Ende wieder in Betrieb nehmen
Fahrstraßen sperren und nach Bz-Ende wieder in Betrieb
nehmen, prüfen,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum Fdl

4,000 St ......................... .........................

6.1.30. (unb) Gl B.419439
Rückbau Schrankenwinde mit Seilführung
Rückbau Schrankenwinde mit Seilführung,
Schrankenwinde mVS km 140,815 im Bedienraum Fdl

1,000 St ......................... .........................

6.1.40. (unb) Gl B.419
Verschluss der Deckendurchführung
Verschluss der Deckendurchführung für die Seile zum
Spannwerksraum

1,000 psch .........................

6.1.50. (unb) Gl B.419439
Rückbau Fahrstraßenabhängigkeit
Rückbau Fahrstraßenabhängigkeit zur mVS, nach
Auflassung,
in Betrieb nehmen, prüfen

4,000 St ......................... .........................

6.1.60. (unb) Gl B.419
Spannwerk anheben und senken
Spannwerk anheben und senken

1,000 psch .........................
 
Summe 6.1. LST - Bauzustand, Innenanlagen .........................
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6.2. LST - Bauzustand, Außenanlagen

6.2.10. (unb) Gl B.419439
Demontage-Pauschale für Leitungsführung
Demontage-Pauschale für Leitungsführung
Pauschale Preisermittlung für die Leitungsführung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
Führungsrollenträger, Führungsrollen, Ablenkungen,
Kanäle etc. demontieren

100,000 m ......................... .........................

6.2.20. (unb) Gl B.419439
Montage- und Lieferpauschale für die Leitungsführung
Montage- und Lieferpauschale für die Leitungsführung
Pauschale Preisermittlung für die Leitungsführung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
Führungsrollenträger, Führungsrollen liefern und
montieren

30,000 m ......................... .........................

6.2.30. (unb) Gl B.419439
Verbinder montieren
Verbinder montieren

4,000 St ......................... .........................

6.2.40. (unb) Gl B.419439
Spannschraube liefern, montieren
Spannschraube
Zeichnungs.-Nr.: 9693.401-10001-1
liefern und montieren

4,000 St ......................... .........................

6.2.50. (unb) Gl B.419439
2 DD vollständig mit Erdfuß liefern, montieren
2 DD vollständig mit Erdfuß, Schutzkasten,
Deckel und Anschlusskanal
Zeichnungs-Nr.: 5221.001.2
liefern und montieren

4,000 St ......................... .........................

6.2.60. (unb) Gl B.419439
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanälen liefern, montieren
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanälen
liefern, montieren

4,000 St ......................... .........................

6.2.70. (unb) Gl B.419439
Kanal I 125 mm hoch verzinkt 2m lang liefern, montieren
Kanal I 125 mm hoch verzinkt 2m lang
ohne Stoßunterlage K1
Zeichnungs-Nr.: 9693.517-02001-4
liefern und montieren

5,000 St ......................... .........................
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6.2.80. (unb) Gl B.419439
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD
montieren

2,000 St ......................... .........................

6.2.90. (unb) Gl B.419439
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !) liefern, montieren
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !)
Zeichnungs-Nr.: TGL 9538
liefern und montieren

30,000 m ......................... .........................

6.2.100. (unb) Gl B.419469
Schrankenbaum 8,6 m Sperrlängert/ws demontieren
Schrankenbaum 8,6 m Sperrlängert/ws lackiert,
komplett mit Gewichten und Verspannung
Zeichnungs-Nr.: 9112.007.1
demontieren

2,000 St ......................... .........................

6.2.110. (unb) Gl B.419469
Schrankenantriebw. Gr. II (Fall 2, li. 6,1-10 m Sperrlänge)
demontieren
Schrankenantriebw. Gr. II (Fall 2, li. 6,1-10 m
Sperrlänge)
links, untere Ablenkung, Baumlagerung
komplett demontieren

2,000 St ......................... .........................

6.2.120. (unb) Gl B.419469
Untere Ablenkung Fall 2 mit Schutzkasten demontieren
Untere Ablenkung Fall 2 mit Schutzkasten
Zeichnungs-Nr.: 9091.002.1
demontieren

2,000 St ......................... .........................

6.2.130. (unb) Gl B.419469
Schrankenrückstrahler 3-teilig demontieren
Schrankenrückstrahler 3-teilig demontieren

2,000 St ......................... .........................

6.2.140. (unb) Gl B.419469
Aufschlagpfosten mit Stahlfuß gefedert demontieren
Aufschlagpfosten mit Stahlfuß gefedert demontieren
(zur Nachrüstung) demontieren

2,000 St ......................... .........................

6.2.150. (unb) Gl B.419469
Andreaskreuz (mit Hochspannungspfeil) demontieren
Andreaskreuz (mit Hochspannungspfeil)
demontieren

4,000 St ......................... .........................
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6.2.160. (unb) Gl B.4296
Entsorgung Material Signaltechnik
Entsorgung Material Signaltechnik,
incl. Aufbereitung, lagern und abtransportieren.
Über die umweltgerechte Entsorgung ist gegenüber dem AG
Nachweis zu führen.

1,000 psch .........................

6.2.170. (unb) Gl B.509487
Signalkabel (0,05-1,00 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Signalkabel (0,05-1,00 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Kabel von Hand aufnehmen und aufbereiten, demontieren

520,000 m ......................... .........................

6.2.180. (unb) Gl B.509487
Signalkabel (1,00-1,60 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Signalkabel (1,00-1,60 kg/m) u. Kabelarmaturen ausbauen
Kabel von Hand aufnehmen und aufbereiten, demontieren

380,000 m ......................... .........................

6.2.190. (unb) Gl B.504721
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 10 x 1 x 0,9 liefern
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 10 x 1 x 0,9
(2B x 0,10) liefern

180,000 m ......................... .........................

6.2.200. (unb) Gl B.504721
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 60 x 1 x 1,4 liefern
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 60 x 1 x 1,4
(1Bx0,25) liefern

140,000 m ......................... .........................

6.2.210. (unb) Gl B.504721
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 80 x 1 x 1,4 liefern
Kabel bewehrt A-2YOF(L)2YB2Y 80 x 1 x 1,4
(1Bx0,25) liefern

260,000 m ......................... .........................

6.2.220. (unb) Gl B.504729
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellängen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).

180,000 m ......................... .........................

6.2.230. (unb) Gl B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellängen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).

400,000 m ......................... .........................
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6.2.240. (unb) Gl B.504729
Kabelbezeichnungsband KEZ 150 weiß liefern, montieren
Kabelbezeichnungsband KEZ 150 weiß
mit erhaben geprägter Kabelnummer versehen und alle 5 m
am Kabel befestigen, liefern und montieren

120,000 St ......................... .........................

6.2.250. (unb) Gl B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebäude oder Rohr einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebäude oder Rohr
einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebäude
Kabelschrank oder Rohr ziehen (ohne Kabeltiefbau).

20,000 m ......................... .........................

6.2.260. (unb) Gl B.504719
Herstellen von provis.Kabelkanälen für Bauzustände
Herstellen von provis.Kabelkanälen für
Bauzustände/Zwischenzustände incl. Abdeckung
Breite 0,30 m, Höhe 0,30 m, Länge nach Angabee des AG,
einschl. Lieferung des Materials, dieses geht nach
Rückbau in Eigentum des AG über.

220,000 m ......................... .........................

6.2.270. (unb) Gl B.504729
Festlegen der Straßen-u.Gleisdurchbrüche
Festlegen der Straßen-u.Gleisdurchbrüche

3,000 St ......................... .........................

6.2.280. (unb) Gl B.504729
Festlegen der Kabeltrasse
Festlegen der Kabeltrasse

220,000 m ......................... .........................

6.2.290. (unb) Gl B.504729
Kabellegung beaufsichtigen
Kabellegung beaufsichtigen

580,000 m ......................... .........................

6.2.300. (unb) Gl B.4194
Kabelverteiler demontieren
Kabelverteiler demontieren

2,000 St ......................... .........................

6.2.310. (unb) Gl B.504729
Signalkabelendverschluss SEW 92, 68 Klemmpunkte liefern, montieren
Signalkabelendverschluss SEW 92, 68 Klemmpunkte
komplett mit Befestigungsgestell, Erdschiene und
Einführungsstutzen liefern, montieren

1,000 St ......................... .........................
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6.2.320. (unb) Gl B.504729
Verteiler, GAK usw. beschriften
Verteiler, GAK usw. beschriften

1,000 St ......................... .........................

6.2.330. (unb) Gl B.504729
Erdung der Geräte am Gleis montieren 3 m Länge
Erdung der Geräte am Gleis montieren 3 m Länge
Erdungskabel 1x50 mm2 flexibel isoliert, Erdseil am
Endverbraucher (Signal, Weichenantrieb,
Zungenprüfkontakt, EAK- und GAK-Gehäuse, GPA-Gehäuse,
Kabelschrank, Kabelpilz und Kabelverteiler) befestigen.
Erdungsseil mit Kabelschuh versehen und an die Schiene
anschließen, einschließlich Materiallieferung,
Kabellänge bis 3 m

50,000 m ......................... .........................

6.2.340. (unb) Gl B.209819
Schutzhaltsignal (Sh2) aufbauen
Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
aufbauen, einschließlich Antransport.

4,000 ST ......................... .........................

6.2.350. (unb) Gl B.209819
Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben
Schutzhaltsignal (Sh 2), vorhalten und betreiben,
einschließlich Betriebsstoffe/Energieversorgung
(Abrechnung: Stück x Tag)

168,000 LE ......................... .........................

6.2.360. (unb) Gl B.419819
Örtliche Kabelaufsicht
Örtliche Kabelaufsicht LST während der
Hilfsbrückenmontage und während der Betonierarbeiten

24,000 h ......................... .........................
 
Summe 6.2. LST - Bauzustand, Außenanlagen .........................
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6.3. LST - Endzustand, Innenanlagen

6.3.10. (unb) Gl B.419
Funktionsprobe Signalanlage durchführen
Funktionsprobe Signalanlage durchführen,
Wiederinbetriebnahme vorbereiten,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum Fdl

4,000 St ......................... .........................

6.3.20. (unb) Gl B.419
Fahrstraßen sperren, nach Bz-Ende wieder in Betrieb nehmen
Fahrstraßen sperren und nach Bz-Ende wieder in Betrieb
nehmen, prüfen,
Stw Ewf, Innenanlage, Bedien-/Steuereinrichtungen mech.
Stw im Bedienraum Fdl

4,000 St ......................... .........................

6.3.30. (unb) Gl B.419
Spannwerk anheben und senken
Spannwerk anheben und senken

1,000 psch .........................
 
Summe 6.3. LST - Endzustand, Innenanlagen .........................
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6.4. LST - Endzustand, Außenanlagen

6.4.10. (unb) Gl B.4139
Demontage-Pauschale für Leitungsführung
Demontage-Pauschale für Leitungsführung
Pauschale Preisermittlung für die Leitungsführung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
Führungsrollenträger, Führungsrollen demontieren

30,000 m ......................... .........................

6.4.20. (unb) Gl B.4139
Montage- und Lieferpauschale für die Leitungsführung
Montage- und Lieferpauschale für die Leitungsführung
Pauschale Preisermittlung für die Leitungsführung:
Leitungsdraht und Stellwerksseil, Leitungspfosten mit
Führungsrollenträger, Führungsrollen liefern und
montieren

30,000 m ......................... .........................

6.4.30. (unb) Gl B.419439
Verbinder demontieren
Verbinder demontieren

4,000 St ......................... .........................

6.4.40. (unb) Gl B.419439
Spannschraube demontieren
Spannschraube
Zeichnungs.-Nr.: 9693.401-10001-1
demontieren

4,000 St ......................... .........................

6.4.50. (unb) Gl B.4139
2 DD mit Erdfuß demontieren
2 DD  vollständig mit Erdfuß, Schutzksten,
Deckel und Anschlusskanal
Zeichnungs-Nr.: 5221.001.2
demontieren

4,000 St ......................... .........................

6.4.60. (unb) Gl B.419439
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanälen demontieren
Oberirdische Druckrolle 2 DD m. Anschlusskanälen
demontieren

4,000 St ......................... .........................

6.4.70. (unb) Gl B.4139
Kanal I 125 mm hoch verzinkt 2m lang demontieren
Kanal I 125 mm hoch verzinkt 2m lang
ohne Stoßunterlage K1
Zeichnungs-Nr.: 9693.517-02001-4
demontieren

5,000 St ......................... .........................
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6.4.80. (unb) Gl B.4139
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD
Einregulieren einer Drahtzugleitung 2 DD,
montieren

2,000 St ......................... .........................

6.4.90. (unb) Gl B.4139
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !) liefern, montieren
Stahldraht 4 mm (Bestelleinheit = kg !)
Zeichnungs-Nr.: TGL 9538
liefern und montieren

30,000 m ......................... .........................

6.4.100. (unb) Gl B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebäude oder Rohr einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebäude oder Rohr
einziehen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Gebäude
Kabelschrank oder Rohr ziehen (ohne Kabeltiefbau).

20,000 m ......................... .........................

6.4.110. (unb) Gl B.504729
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (0,07-1,0 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellängen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).

180,000 m ......................... .........................

6.4.120. (unb) Gl B.504729
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen
Signalkabel (1,10-1,6 kg/m) in Kabelkanal legen,
mit Kennstreifen versehen und aufgemessene Kabellängen
in die Unterlagen eintragen (ohne Kabeltiefbau).

400,000 m ......................... .........................

6.4.130. (unb) Gl B.504729
Neue und geänderte Kabellängen nach Aufmaß eintragen
Neue und geänderte Kabellängen nach Aufmaß in den
Kabelübersichtsplan eintragen bzw. korrigieren.

8,000 St ......................... .........................

6.4.140. (unb) Gl B.504729
Erdung der Geräte am Gleis montieren 3 m Länge
Erdung der Geräte am Gleis montieren 3 m Länge
Erdungskabel 1x50 mm2 flexibel isoliert, Erdseil am
Endverbraucher (Signal, Weichenantrieb,
Zungenprüfkontakt, EAK- und GAK-Gehäuse, GPA-Gehäuse,
Kabelschrank, Kabelpilz und Kabelverteiler) befestigen.
Erdungsseil mit Kabelschuh versehen und an die Schiene
anschließen, einschließlich Materiallieferung,
Kabellänge bis 3 m

50,000 m ......................... .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
OZ Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR
  

6.4.150. (unb) Gl B.209819
Schutzhaltsignal (Sh2) abbauen
Schutzhaltsignal (Sh 2) als Tages- oder Nachtzeichen,
abbauen, einschließlich Abtransport.

4,000 St ......................... .........................

6.4.160. (unb) Gl B.419819
Örtliche Kabelaufsicht
Örtliche Kabelaufsicht LST während der
Hilfsbrückenmontage und während der Betonierarbeiten

24,000 h ......................... .........................
 
Summe 6.4. LST - Endzustand, Außenanlagen .........................

 
Summe 6. Leit- und Sicherungstechnik .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

1. Eisenbahnüberführung BW 0-3 Bahn-km 140,822
1.1. Technische Bearbeitung 50Hz .........................
1.2. Technische Bearbeitung .........................
1.3. Baustelleneinrichtung .........................
1.4. Baufeldfreimachung .........................
1.5. Verkehrssicherung .........................
1.6. Rückbau / Abbruch .........................
1.7. Erdarbeiten und Hinterfüllungen .........................
1.8. Verbauten und Behelfe .........................
1.9. Wasserhaltungsmaßnahmen .........................
1.10. Rahmen .........................
1.11. Einbauteile und Ausstattung .........................
1.12. Entwässerungsanlagen .........................
1.13. Stahlbauarbeiten .........................
1.14. Aufzüge .........................
1.15. Stromversorgung / Beleuchtung .........................
1.16. Erdung .........................
1.17. Oberbau .........................

 
Summe 1. Eisenbahnüberführung BW 0-3 Bah..  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

2. Treppenzugänge
2.1. Technische Bearbeitung .........................
2.2. Baustelleneinrichtung .........................
2.3. Baufeldfreimachung .........................
2.4. Erdarbeiten und Hinterfüllungen .........................
2.5. Verbauten und Behelfe .........................
2.6. Wasserhaltungsmaßnahmen .........................
2.7. Beton- und Stahlbeton .........................
2.8. Einbauteile und Ausstattung .........................
2.9. Entwässerungsanlagen .........................
2.10. Asphaltschichten .........................

 
Summe 2. Treppenzugänge  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

3. Elektrotechnischen Anlagen für Licht- und Kraftstrom der DB
3.1. Technische Bearbeitung .........................
3.2. Umverlegung zwei EWHA-Kabel .........................
3.3. Rückbau Beleuchtung Ladestraße .........................
3.4. Rückbau BÜ-Beleuchtung .........................
3.5. Kabeltiefbau .........................

 
Summe 3. Elektrotechnischen Anlagen für ..  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

4. Rückbau BÜ 140,815
4.1. Tiefbau / Oberbau /Straßenbau .........................

 
Summe 4. Rückbau BÜ 140,815  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

5. Oberleitungsarbeiten
5.1. Planungsleistungen .........................
5.2. Längskettenwerk .........................
5.3. Sonstige Leistungen .........................
5.4. Rückbau .........................
5.5. Baustelleneinrichtung .........................
5.6. Regieleistungen .........................
5.7. Ausfall- und Stillstandszeiten .........................

 
Summe 5. Oberleitungsarbeiten  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

6. Leit- und Sicherungstechnik
6.1. LST - Bauzustand, Innenanlagen .........................
6.2. LST - Bauzustand, Außenanlagen .........................
6.3. LST - Endzustand, Innenanlagen .........................
6.4. LST - Endzustand, Außenanlagen .........................

 
Summe 6. Leit- und Sicherungstechnik  .........................



Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 3533 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
LV: 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen
  
Ordnungszahl Kurztext Betrag in EUR
  

LV 2017-07
1. Eisenbahnüberführung BW 0-3 Bahn-km 140,822 .........................
2. Treppenzugänge .........................
3. Elektrotechnischen Anlagen für Licht- und Kraftstrom .. .........................
4. Rückbau BÜ 140,815 .........................
5. Oberleitungsarbeiten .........................
6. Leit- und Sicherungstechnik .........................

 
Summe LV 2017-07 CO 13 BW 0-3 mit Aufzügen  .........................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus .........................  EUR
in Höhe von 19,00 %  .........................  EUR

.........................  EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 165

   
(Ort) (Datum) (rechtsgültige Unterschrift)


