Landkreis Coburg - Neubau Kreisstrale CO13 1
Eisenbahnuberfihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822 mit Aufzligen
2011-3533

BAUBESCHREIBUNG

UND

KALKULATIONSINFORMATION

1 Allgemeine Beschreibung der Bauleistungen
1.0 Allgemeines
1.0.1 MalRnahme

Die MaRnahme umfasst den Neubau einer Eisenbahniiberfiihrung (EU) als FuRR-
gangerunterfiihrung in Bahn-km 140,822 der Bahnstrecke 6311 Eisenach - Lich-
tenfels, mit zwei Aufzugsanlagen und zwei Treppenzugangen mit nachfolgenden

Abmessungen:
Eisenbahniberflihrung:
e Lichte Weite: 23,0m

e Lichte Hohe: 2250m

Aufzugsanlagen als Durchlader:

e Grundflache der Kabine: 1,1x21m
e FoOrderhohe: ca: 4,1m
Treppenzugange:
e Lichte Weite: 22,72 m zw. den Handlaufen

Zwischen der DB Netz AG und dem Landkreis Coburg wurde eine Baudurchfiih-
rungsvereinbarung geschlossen. Diese liegt als Anlage der Ausschreibung bei

und ist eine Kalkulationsgrundlage.
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1.0.2 Leistungsumfang

Die Baumal3nahme sieht folgende Leistungen vor:

o Neubau der Eisenbahnuberfuhrung inkl. Beleuchtung
o Neubau der Aufzugsanlagen

o Neubau der Treppenzugénge

o Anpassung der Streckenentwésserung

o Beseitigung des Bahnliberganges

o Oberleitungsarbeiten

o Ruckbau der Gleisfeldbeleuchtung

o Umbau EWHA

1.1 Auszufihrende Leistungen

111 Gleisbau

1.1.11 Oberbauarbeiten

Die vorhandenen Oberbaustoffe (Gleise, Weiche etc.) sind fir den Umbau sorg-
faltig auszubauen, im Baustellenbereich zwischenzulagern und wieder einzubau-

en.

Die Lieferung des Gleisschotters erfolgt durch den AN Uber ein DB-zugelassenes
Schotterwerk. Gleise sind ltickenlos zu verschweifRen. Die SchweifRaufsicht stellt
der AG.

Der Erdkorper fiir das Gleis ist gemaf Ril 836 bzw. Ril 804 auszubilden. Es ist
eine Frostschutzschicht aus Material gemafd Technischer Lieferbedingung BN
918062 herzustellen. Die Planumsneigung ist i.d.R. mit 1 : 20 herzustellen. Nach
dem Verdichten darf das Planum nicht mehr direkt mit Baufahrzeugen befahren

werden.
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1.1.2.2

1.1.23

11231

1.1.23.2

1.1.2.33

Oberbauform - Streckengleis:
- W3-49-B58-1667

Oberbauform — Uberholungsgleis
- W14-49-B90-1667

Brickenbau

Freimachen des Baugelandes

s. Leistungsverzeichnis

Oberbodenarbeiten

Oberbodenarbeiten werden im Bereich des Bahndammes erforderlich. Der an-

stehende Oberboden ist abzutragen und in Mieten aufzusetzen.

Erdarbeiten

Baugruben

Die Baugruben werden im Schutze eines Verbaus nach Wahl des AN hergestellt.
Der Verbau kann als Tragerbohlverbau mit Vorbohren und Ful3latten auf Beton-
propfen ausgefihrt werden.

Der Verbau ist als wasserdichter Verbau auszufihren.

Aushubmaterial

Anfallendes Aushubmaterial ist vsl. nicht wiederverwendbar und ist zu entsorgen.

Hinterflllung

Die Bauwerkshinterfiillung erfolgt gem. gem. Ril 836.4106A01 Bild 6 mit vom AN

gelieferten Erdstoff.
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1.1.24 Zugangsanlagen

Aufzige:

Der Aufzugsschacht wird gem. dem Standard der Deutschen Bahn dimensioniert.
Es ist eine Aufzugskabine als Durchlader mit einer Grundflache 1,1 x 2,1 m vor-
gesehen.

Vor den Aufzugen ist eine Bewegungsflache von 23,0m vorgesehen.

An der Schachtiberfahrt ist Giber den Bereich vor der Zugangstir ist ein Vordach
vorgesehen.

Die Ausfuhrung der Aufzugsanalgen und der Schachtgeriste soll sich an dem
Standard der Deutschen Bahn richten. Die Technischen Anforderungen sind den
Lastenheften der Deutschen Bahn zu entnehmen. Diese liegen der Ausschrei-
bung bei. Die mitgeltenden Planunterlagen / Detailzeichnungen der Bahnstan-

dards sind durch den AN eigenverantwortlich zu beschaffen.

Treppen:

Die Treppenzugange sind als Stahlbetontroge geplant. Die nutzbare Breite zwi-
schen den Handlaufen betragt 2,72 m. Das Steigungsverhdltnis betragt ca.
15,9/31 (zur Garnstadter Str. r.d.B.) und 15,6/31 (zur Garnstadter Str. 1.d.B.).

Die Treppen erhalten eine Einhausung (analog dem DB-Standard s.g. Raster
22).

1.1.25 Grindung, Schutz gegen aggressives Grundwasser

1.1.2.5.1 Wasserhaltung
Gem. dem beiliegenden Bodengutachten sind MaRnahmen gegen das anste-
hende Grundwasser zu treffen. Die Ableitung des Oberflichenwassers und

Schichtenwassers aus dem Baugrubenbereich ist Sache des AN.

Als Vorfluter ist der Bahngraben auf der bahnlinken Seite (Westseite) vorgese-

hen.
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11252

1.1.2.6

1.1.26.1

1.1.2.7

11271

1.1.2.7.2

Das einzuleitende Wasser darf keine fur das Gewasser schadlichen Verunreini-
gungen und Konzentrationen an Giftstoffen, sowie keine mit dem Auge wahr-
nehmbaren Schwimmstoffe oder Olschlieren aufweisen.

Erforderlichenfalls ist der Einleitung z.B. ein Absetzbecken vorzuschalten. Der
Aufwand hierfir ist die Positionen der Wasserhaltung einzurechnen.

Schutz gegen aggressives Grundwasser

Gem. dem beiliegenden Bodengutachten ist das Grundwasser nicht betonangrei-
fend.

Uberbau, Lager, Ubergangskonstruktion

Uberbau

Die Eisenbahniberfiihrung ist als ein Vollrahmen ausgefihrt.

Die Konstruktionshéhe betragt bis ca. 0,55 m. Der Uberbau besitzt ein Dachge-
falle mit 2,5 % Neigung.

Entwasserung

Widerlager-Rickentwasserung

Das anfallende Niederschlagswasser aus den Uberbauten und den Hinter-
fullungsbereichen flie3t Gber die Sickerwéande an den Hinterkanten der Widerla-
ger und wird in die Anlagen der Streckenentwasserung eingeleitet.
Streckenentwasserung

Die best. Streckenentwasserung wird unterbrochen und um das neue Bauwerk
gefuhrt. Im Druckbereich der Gleise sind Teilsickerronre Da 280 mit EBA-

Zulassung zu verwenden. Die Streckenentwasserung hat Ihren Auslauf im bahn-

parallelen Graben auf der bahnrechten Seite.
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1.1.2.7.3

11274

1.1.2.8

1.1.28.1

1.1.28.2

Entwasserung der Aufzugsanlagen

Vor den beiden Zugangsturen sind Entwasserungsrinnen geplant. Das gesam-
melte Wasser, an der unteren Rinne wird zum Verdunstungsschacht abgefuhrt.
Die Entwésserung des Vordaches, sowie die obere Rinne, werden an den Ab-
wasserkanal der Gemeinde Ebersdorf angeschlossen.

Entwasserung der Treppen

Die Entwasserung der Treppen erfolgt Giber die Kastenrinne am unteren und obe-
ren Auftritt. Das anfallende Wasser am unteren Auftritt zum Verdunstungs-
schacht abgefiihrt. Die Entwéasserung des Vordaches, sowie die obere Rinne,

werden an den Abwasserkanal der Gemeinde Ebersdorf angeschlossen.
Abdichtung, Belage

Unterbau

Die Unterbauten werden aus WU-Beton ausgefihrt.

Auf Grund der hohen Grundwasserstande sind die Aufzugsschachte, die Trep-
pen und die Eisenbahniberfihrung in Form von Grundwasserwanne auftriebssi-
cher zu gestallten. Die Auftriebssicherheit wird durch eine entsprechend massive

Ausbildung der Bodenplatte erreicht.

Die Grundwasserwanne ist als Trogkonstruktion im Sinne der ZTV-Ing vorgese-

hen.

Uberbau

Die Uberbauten erhalten eine Standardabdichtung nach Ril. 804.6101 aus Poly-

merbitumen-Schweilfbahnen.

F:\3533-CO 13 BW 0-3 AUFZUG, LPH. 2,3,6\05-VERGABE\BAUBESSCHREIBUNG\2017-06-08_BAUBESCHREIBUNG.DOCX



Landkreis Coburg - Neubau Kreisstrale CO13 7
Eisenbahnuberfihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822 mit Aufzligen
2011-3533

1.1.2.9 Ausstattung

1.1.2.9.1 Jahreszahltafel

Es ist eine Jahreszahltafel gem. RiZ Jahr 1 vorzusehen.
1.1.29.2 Zaune

Zur Abgrenzung des Bahngelandes ist auf beiden Seite der Bahnlinie ein Stabgit-

terzaun vorgesehen.

1.1.2.9.3 Markierungen fir die Bauwerksprifung
Es sind Messbolzen gem. bast-RIZ Mess 1, Blatt 1 und 2 vorzusehen.

1.1.2.9.4 Beleuchtung
Erlauterungen des Zustandes der vorhandenen Anlage
Die Garnstadter Stral3e ist mit Beleuchtungsmasten ausgeleuchtet. Die Beleuch-
tungsanlage befindet sich auRerhalb der BaumalRnahme. Es ergeben sich keine
Schnittstellen zwischen der Stral3enbeleuchtung und dem Bauwerk BW 0-3.
Erlauterungen des geplanten Zustandes Anlage
Das neue Bauwerk BW 0-3 wird mit einer Beleuchtungsanlage als Deckenanbau-
leuchten an den Treppen und in der Personenunterfihrung errichtet. Die Be-
leuchtungsanlage wird als vandalismussicher konzipiert.
Der Planung der Beleuchtungsanlage wurde die DIN EN 13201 ,Stra3enbeleuch-

tung“ zu Grunde gelegt. Dementsprechend wurden die Treppen in die Beleuch-

tungsklasse CE2 und die Personenunterfiihrung in die Klasse CEO eingestuft.
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Folgende Beleuchtungsparameter sind einzuhalten:

Bereich Beleuch- Mittlere Be- Minimale Be- Gleichmafig-
tungsklasse | leuchtungs- leuchtungs- keit Uy
starke E,, starke Enin
Treppen CE2 20 Ix - 0,4
Personenun- | CEO 50 Ix - 0,4
terflhrung

Die Anbauleuchten an den Treppen sind an der Decke der Einhausungen zu
montieren. Der Montageort ist so zu wahlen, dass eine hindernisfreie Wartung

gewahrleistet wird.

In der Personenunterfihrung sind die Leuchten ebenfalls an der Decke zu befes-
tigen.

Fur die Zwecke der Planung wurde die Leuchte Troja der Fa. Pracht mit elektro-
nischem Vorschaltgerat gewéhlt. Das Gehause der Leuchte besteht aus einem
robusten Aluminiumstrang-Pressprofil, die Abdeckung aus Polykarbonatglas (in-
nengerript). Als Leuchtmittel kommen T5-Leuchtstofflampen mit einer Leistung
von 21 W (Personenunterfihrung) und 2x21 W (Treppen). Eine gleichwertige

Leuchte kann ebenfalls eingesetzt werden.

Zur Ermittlung der Beleuchtungsparameter wurden die lichttechnischen Berech-
nun-gen gefihrt. Dabei wurden bei der Ermittlung der Beleuchtungsstarkewerte
Em die Wartungswerte auf Basis zu bertcksichtigender Wartungsfaktoren er-
rechnet. Ent-sprechend der EN 12464-1 wurde die Hohe der Bewertungsflache

unmittelbar auf die Bodenflache festgesetzt (0,00 m).
Die Berechnungen erfolgten unter Berlcksichtigung der speziellen Anlagengeo-

metrie mit dem Programm ReluxPro. Die erforderlichen Beleuchtungsparameter

wurden eingehalten.
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Zur Einspeisung der Beleuchtung und der beiden Aufzige ist im Bereich des
westlichen Treppeneinganges ein Hausanschluss mit Z&hlereinrichtung und eine
Hauptverteilung mit Sicherungsabgangen zu errichten. Ein Antrag auf Anschluss
an das Niederspannungsnetz ist dem lokalen Versorgungsnetzbetreiber (VNB)
vorzulegen. Es ist von einer Leistung von ca. 22 kW auszugehen. Die Einspei-
sung erfolgt im TN-System.

Der Hausanschluss und der Hauptverteiler werden als eine Verteilung zusam-
men-gefasst. Diese Verteilung, die als HA/NSHV PU zu bezeichnen ist, ist im
AulRenbereich, im Bereich der westlichen Treppe zu platzieren. Der Aufbau der
Verteilung hat entsprechend den TAB des VNB zu erfolgen und ist dem Uber-
sichtsschaltplan HA/NSHV PU zu entnehmen. In der gesamten Verteilung ist ei-

ne Platzreserve von mindestens 20% zu bericksichtigen.

Zur Zeit- und Tageslichtabhangigen Steuerung der Beleuchtungsanlage ist eine
Zeitschaltuhr und ein Dammerungschalter vorzusehen. Auf der Verteilung wird

ein Lichtsensor montiert.

Zum Schutz der Technik vor Blitzstromen und Uberspannungen wird in der Ver-
teilung eine Blitzstrom- und Uberspannungsableiterkombination des Typs 1 und 2
integriert. Diese ist an die HPAS anzuschlieRen. Die Ableitung des Blitzstromes
ist durch den Einsatz eines Tiefenerders gewéhrleistet. Mit dem Tiefenerder ist

ein Erdubergangswiderstand von < 10 Q zu erzielen.

Die anzuwendenden Schutzmalnahmen bei indirektem Berihren sind ,Schutz
durch automatische Abschaltung der Stromversorgung® und ,Schutz durch dop-
pelte und verstarkte Isolierung (Schutzisolierung)® gemal DIN VDE 0100 Teil
410.

Die Kabellegung in der Personenunterfiihrung (Leuchten und Aufzug Ostseite)
hat in im Beton verlegten Kabelrohren und durch geschlossene Revisionséffnun-
gen zu erfolgen. Zur Kabelfihrung in den Einhausungen der Treppen (Beleuch-

tung) sind Stahlpanzerrohre (vandalismussicher) zu verwenden.
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Schnittstelle zu den Leistungen der Aufziige bilden die Anschlussklemmen der
Steuerschranke.

Der Potentialausgleich in der Personenunterfiihrung obliegt dem AN Bau.

Fur die Errichtung der Stromversorgung und der Beleuchtungsanlage ist die
Baustelleneinrichtungsflache des BW 0-3 zu nutzen.

Die erforderlichen Rickbauleistungen erfolgen auf dem Gelande der DB AG bzw.
der Gemeinde Ebersdorf. Separate Baustelleneinrichtungsflachen sind nicht er-
forderlich.

1.1.2.10 Korrosionsschutz, Oberflachenschutz

1.1.2.10.1 Korrosionsschutz
Korrosionsschutzarbeiten nach ZTV-ING.

1.1.2.10.2 Grafittischutz

Die Ansichtsflachen von Widerlagern und Fligeln erhalten einen permanenten
Grafittischutz - ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 4.

1.1.3 Vermessung

Es gilt das Handbuch 88301 ,Eisenbahnvermessung®.

Folgende Vermessungsleistung des AN sind zu erbringen:

= Vor Baubeginn hat der AN einen fir alle Vermessungsarbeiten verantwortli-
chen Vermessungsingenieur dem AG zu benennen. Der AN hat nachzuwei-
sen, dass der Vermessungsingenieur bereits ahnliche Vorhaben erfolgreich
betreut hat. Nur diesem verantwortlichen Vermessungsingenieur werden die
Unterlagen tbergeben.

= Die Lage- und Ho6henfestpunkte sind dauerhaft mit massiven Lattenvier-

ecken mind. 1 m hoch und farbig markiert zu sichern. Dies betrifft auch au-
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Rerhalb des Bauloses liegende Festpunkte, soweit sie durch die Baumal3-
nahmen gefahrdet werden konnten oder fir die Vermessungsarbeiten beno-
tigt werden.

= Alle erforderlichen Vermessungen und Einrechnungen fir die Planung und
Herstellung der ausgeschriebenen Leistungen durchfiihren (Landessystem,
DB-REF, Dateniibergabe an den AG im Datenformat nach Angabe des AG).

= Der AN hat die ihm Ubergebenen Unterlagen zu tberprifen und eventuelle
Unstimmigkeiten umgehend dem AG zu melden.

= Erforderliche Verpflockungen herstellen, sichern, und ggf. wiederherstellen.

= Ggf. Auspflockungen der fir die Baudurchfuhrung erforderlichen Grund-
stiicksgrenzen (keine amtl. Grenzherstellung/-ermittlung!).

= Unvermeidbare, projektbedingte Zerstérungen von Festpunkten sind durch
einen fachgerechten Ersatz (Neupunkte) rechtzeitig zu erstellen. Die Kosten
fr den Ersatz tragt der AN.

= Die Bestimmung der Neupunkte wird vom AN veranlasst und durchgeftihrt.

= Fir die spatere Bestandsdokumentation sind unterirdische Bauwerksstellen,
Rohrleitungen, Kabel usw. vor der Durchfiihrung von Uberschittungen auf-
zumessen. Die Aufmessung ist Sache des AN.

= Fir die Abnahme und Abrechnung der Arbeiten sind vom AN alle Messun-
gen durchzufthren, die Messgerate vorzuhalten und die dafur erforderlichen
Arbeitskrafte zu stellen.

= Aufnahme und Vermessung der Gleise gemaf3 Ril 820 fur die Abnahme.

Der AN hat dem AG sein Vermessungskonzept einschl. Absteckplan vorzulegen.
In diesem ist schriftlich in kurzer Form das vorgesehene methodische Vorgehen

und der geplante organisatorische Ablauf der Vermessungsarbeiten darzulegen.

Der AN hat die sach- und termingerechte Durchflihrung, der im Rahmen der
Bauluberwachung anfallenden Vermessungsarbeiten, ohne Anspruch auf beson-
dere Vergutung zu ermdglichen und zu unterstitzen. Die ausschlieRende Ver-
antwortung des AN fir die planmaRige Erstellung der Bauwerke bleibt davon un-
berthrt. Der AN wird durch diese Kontrollmessungen der Bautiberwachung von
keinem der ihm obliegenden Vermessungsarbeiten fiir die Bauausfiihrung, Ab-

rechnung und Abnahme entbunden.
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114

1141

Fur die Abnahme des Briickenbauwerks ist durch eine unabhangige Vermessung
nachzuweisen, dass die Bauwerke nach Lage und HOhe entsprechend der Ein-
rechnung errichtet wurde. Die Vermessungsergebnisse sind in Listen und Skiz-
zen unter Angabe von ,Ist* und ,Soll“ darzustellen. Abweichungen von den Soll-

Werten (Lage und Hohe) sind zu begriinden.

Die Kosten fir alle Vermessungs-, Einrechnungs- und Absteckarbeiten werden
nicht gesondert vergiitet und sind, soweit nicht anders vorgesehen, in die Ein-

heitspreise einzurechnen.

Elektrotechnischen Anlagen fir Licht- und Kraftstrom der DB

Erlauterungen des Zustandes der vorhandenen Anlage

Im Bf Ebersdorf existiert eine aus der Oberleitung eingespeiste Weichenhei-
zungsanlage (EWHA), Station 1. Die Anlage besteht aus einem Masttrafo (am
OL-Mast 141-1a, km ca. 141,2) und einer daneben angeordneten Freiluftvertei-
lung (St.1). Die St.1 versorgt funf Weichen (1, 2, 16, 18 und 3). Die Weichen 1
und 2 befinden sich im km ca. 140,7 und werden mit Kabeln vom Typ NYY-O
2x10 versorgt. Die beiden Kabel werden von der EWHA Uber eine Gleisquerung
(km ca. 140,978) auf die bahnlinke Seite gefiihrt, wo sie weiter Uber Zugsteine
unter dem Ladehof und tber eine Querung unter der Garnstadter Straf3e (km ca.
140,81) geflhrt werden. Von dort erfolgt eine Erdverlegung um das Stw ,Ewf* bis
zum vorhandenen Kabelschacht am Gleis 1, von wo die beiden Weichen uber ei-
nen Kabeltrog erreicht werden. Im Bereich der Garnstadter Straf3e liegen die bei-
den Kabel im Baufeld des BW 0-3.

Die Ladestral3e links der Bahn ist mit einer Beleuchtungsanlage ausgerustet.
Diese Anlage ist entsprechend der Aussage des Anlagenverantwortlichen nicht
mehr im Betrieb, die LadestraRe wird fur Verladungszwecke durch die DB AG
nicht mehr genutzt. Die Leuchten sind auf dem Kettenwerk der ehemaligen Ober-
leitung montiert. Nach der Auflassung der Gleise in der Ladestral3e wurde die
OL-Anlage fir die Beleuchtungszwecke umgebaut. Das Kettenwerk mit der Be-
leuchtung ist an den Einzelmasten 140-15b und 140-16b aufgehangt (aufgestellt
am Aul3enrand der Ladestraf3e) und an den Masten 140-14b und 140-16c¢ abge-
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1.14.2

spannt. Der Abspannmast 140-14b befindet sich zwischen dem Stellwerksge-
baude Stw ,Ewf und der Garnstadter Straf3e. Dieser Mast befindet sich im Bau-
feld des BW 0-3.

Der existierende Bahniibergang Garnstadter StraBe (BU km 140,810) wird z. Zt.
mit zwei Langfeldlampenleuchten auf Stahlrohrmasten mit Ausleger beleuchtet
(Lichtpunkthohe ca. 8,0 m). Die Maste befinden sich jeweils links und rechts der
Bahn auf der dem Stellwerk zugewendeten Strafl3enseite. Die Einspeisung der
Leuchten erfolgt aus der im Stw ,Ewf“ angeordneten Innenverteilung 7. Die Be-

leuchtung liegt im Baufeld der BU-ErsatzmaRnahme.

Erlauterungen des geplanten Zustandes Anlage

Das Bauwerk BW 0-3 ersetzt den Bahniibergang km 140,816. Im Baubereich be-
fin-den sich die EWHA-Kabel zu den Weichen 1 und 2. Diese sind zur Schaffung
der Baufreiheit in dem Abschnitt zwischen der Gleisquerung km ca. 140,978 und
dem Kabelschacht am Stellwerk ,Ewf* (gefiihrt Uber die Ladestralte) umzuverle-

gen.

Wahrend der Errichtung des Bauwerkes BW 0-3 bleibt die Eisenbahnstrecke im
Be-trieb. An der Baugrube werden bauzeitliche Hilfsbriicken errichtet.

Um die Funktion der EWHA der beiden Weichen sicherzustellen sind zwischen
der Gleisquerung km ca. 140,978 und dem vorhandenem Kabelschacht am Stw
,EWf* (km ca. 140,790) neue Kabel vom Typ NYY-O 4x10 in bauseits errichtetem
Kabel-trog Gr. Il zu verlegen. An den Ubergéngen zwischen den alten und neuen
Kabel-abschnitten (km 140,978 und 140,790) sind versetzt angeordnete Kabel-
muffen ein-zusetzen. Die Kabeltrasse verlauft ab km 140,978 bis km 140,878
bahnlinks, wo sie in die Gleismitte wechselt. Die Fiihrung in Gleismitte erfolgt bis
zum km 140,790, wo am Stw ,Ewf* die bestehende Kabeltrasse bahnlinks er-
reicht wird. An den Hilfs-briicken ist zur vibrationsfreien Befestigung der Kabel

eine Hilfskonstruktion (Sonderlésung) vorzusehen.

Im Zuge der Errichtung des BW 0-3 wird bauseits links der Bahn zwischen km

140,878 und 140,790 der fur den Endzustand vorgesehene Kabeltrog aufgebaut.
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1.151

Nach Errichtung des Bauwerkes sind die beiden neuen Kabel von der Gleismitte
nach bahnlinks zu verschwenken. Dadurch wird die ganze neue Kabeltrasse auf
der bahnlinken Seite verlaufen.

Im Baufeld befindet sich ebenfalls der Mast 140-14b (Ehemaliger OLA-
Abspannmast) an welchem die Beleuchtung der LadestralRe abgespannt ist. In
diesem Zusammenhang muss der 0.g. Stahlwinkelmast einschl. Fundament und
das gesamte Kettenwerk mit den 7 Hangeleuchten demontiert werden. Dartber
hinaus sind die Maste 140-15b, 140-16b und 140-16c einschl. Ausleger und
Fundamente zu demontieren. Der entsprechende Abgang fir die rickgebaute

Beleuchtung ist in der speisenden Verteilung 7 im Stw ,Ewf* freizuschalten.

Die am BU km 140,810 befindlichen Beleuchtungsmaste sind zuriickzubauen
und der entsprechende Abgang in der Verteilung 7 im Stw ,Ewf* freizuschalten.
Es handelt sich hierbei um zwei Stahlrohrmaste Lph ca. 8 m bestiickt mit je einer

Leuchte (Leuchtstofflampen).

Die zuriickgebauten Anlagenteile sind mit Nachweis der Altanlagenteile abzu-

transportieren und zu entsorgen.

Freigeschaltete und im Erdreich verlegte Kabel sind ebenerdig zu schneiden und
spannungsfest zu verkappen. Aus zuganglichen Kabeltrassen wie Trogkanalen

und Rohrquerungen sind die Kabel zuriickzubauen.

Auflassung BU

BU- Befestigung

Folgende Rickbaumalnahmen sind durchzufihren.

e Rickbau Flachenbefestigungen einschlieBlich Schutzplanken und Gelén-
der,

o Gleisbefestigung einschliellich Kleineisen und Kupplungsblechen,

e Beschilderung,

e Fundamente und sonstige Griindungen,

e Betonschalthaus,

e Kabel und Erdungsleitungen.
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Der Ruckbau hat nach Aul3erbetriebnahme aller technischen Anlagen zu erfol-
gen. Alle Rickbaumaterialien sind fachgerecht zu entsorgen. Die Entsorgungs-
nachweise sind dem AG unaufgefordert vorzulegen.

Die in allen Quadranten der BU-Anlagen vorhandenen Schutzgelander bzw. —
planken sind einschlieflich ihrer Griindungen zurtickzubauen und zu entsorgen.
Diese Leistung beinhaltet auch alle erforderlichen Erdarbeiten zum Ausbau und
zur Wiederverfillung der entstandenen Baugruben.

Am aufzulassenden BU sind die beidseitig an die Ausplattung anschlieRenden
befestigten Wegabschnitte mit einem Abstand von 3,00 m ab Gleismitte zurtick-

zubauen.

Die vorhandenen Ausplattungen beider Bahniibergange aus ,Strail“ (jeweils Mit-
tel- und Randplatten) sind einschlief3lich der Kupplungsbleche und Kleineisen zu-

riick zu bauen. Sie sind fachgerecht zu entsorgen.

Vorhandene Verkehrszeichen sind in Abstimmung mit der Verkehrsbehérde zu-

rickzubauen.

Das Gleis ist jeweils auf einer Lange von ca. 20 m von Verunreinigungen bzw.
Verkrautungen zu saubern. Das Schotterprofil ist herzustellen. Das Schotterbett
ist nach Ausbau der BU-Befestigung und Splittmatratze zu reinigen. Die Kleinei-

sen sind zu kontrollieren, schadhafte Teile sind zu erneuern.

Das Regelprofil der freien Strecke (Ril 800.0130) ist im Bereich des zu schlie-
Renden BU 139,9 einschl. Randweg herzustellen.

Der Riickbau des BU 139,9 kann erst nach der Fertigstellung und Abnahme des
StralRenbaus der Stral3enuberfuhrung (BW 0-1) km ca. 140,162 erfolgen.

StraRen und Wegebau:

Am aufzulassenden BU 139,9 sind die beidseitig an die Gleiseindeckung an-
schlielenden befestigten Wegabschnitte bis zu den Feldeinfahrten zuriick zu

bauen. Im Kreuzungsbereich wird der Regelquerschnitt hergestellt.
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Die StraRenanschlisse beiderseits des Bahnkdrpers werden durch ca. 1 m hohe
Sandaufschittungen bzw. durch eine Grabenverlangerung gesperrt. Die Sand-
aufschittungen und die neuen Bdschungsprofile sind mit einer 10 cm dicken
Schicht Mutterboden abzudecken und mit Rasensaat sowie zusétzlich durch ge-
eignete Bepflanzung zu begriinen.

Die Beschilderung und Markierung erfolgt gemafl HAV, Hinweise fur das Anbrin-
gen von Verkehrs-schildern und den RWB 2000.

Im Bereich der Wegezufuhrungen sind die Verkehrszeichen Z357 (Sackgasse)
inkl. Pfosten aufzustellen. An den einmindenden Feldzufahrten sind zusatzlich
Richtungspfeile (Zusatzzeichen 1000-10/20) anzuordnen.

Zur Verhinderung unbefugten Betretens und Befahrens werden jeweils beidseitig

der Gleise einfache Distanzschutzplanken eingebaut.
Starkstrom:

Die alte Starkstromanlage ist komplett zurlickzubauen und umweltgerecht zu

entsorgen.

Samtliche bahneigenen Starkstromanlagen am Bahniibergang sind einschlie3lich
Kabel ersatzlos zurtickzubauen. Die Anlagen sind nachweislich umweltgerecht

Zu entsorgen.

Die vorhandenen Einspeisekabel sind aus dem BSH abzuklemmen, herauszu-
nehmen und dauerhaft in Erde zu verkappen. Nicht in Erde verlegte Kabel sind
aus den Kabeltrogen zu entfernen. In Erde verbleibende Kabel sind in den Be-
standsunterlagen aufzunehmen und entsprechend zu kennzeichnen. Die Er-
dungsanschliisse am Gleis sind zurtickzubauen. Es befinden sich keine weiteren

elektrotechnischen Anlagen am BU, die zuriickgebaut werden missen.

Das demontierte Material ist dem Betreiber der Anlage anzubieten bzw. umwelt-
gerecht zu entsorgen. Der Nachweis Uber die ordnungsgemafe Entsorgung ist

zu erbringen.
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1.1.6 Oberleitungsarbeiten

1.16.1 Erlauterungen des Zustandes der vorhandenen Anlage

Die eingleisige Strecke 6311 Creidlitz — Ebersdorf ist mit einer Oberleitung der
Bauart Re 160 bespannt. Das zweite Gleis im Bf Ebersdorf wurde mit einer Re
75 ausgerustet.

Die Oberleitungsanlage ist auf der freien Strecke in Einzelmastbauweise ausge-
fuhrt. Im Bahnhof Ebersdorf kamen vereinzelt Querfelder zum Einsatz.

Die Regelfahrdraht- und Systemhdhe betragt:

- im Bf Ebersdorf 6,00 / 1,80 m.

Auf den Stahlmasten wird auf der freien Strecke als auch im Bahnhof Ebersdorf
eine Umgehungsleitung gefiihrt.
Die Griundungen wurden Uberwiegend als Block- oder Stufenfundamente ausge-

fuhrt, teilweise kamen Rammpfahle zum Einsatz.

1.1.6.2 Erlduterungen des geplanten Zustandes der Anlage

Nach Auflassen des Bahniibergangs bei ca. km 140,8 als auch durch den Er-
satzneubau einer Fu3géangerunterfiihrung sind im Bahnhof Ebersdorf die bauzeit-
lichen Trenner im Gleis 1 und Gleis 2 auszubauen. Anschlie3end sind die Ket-
tenwerke mittels Stof3klemme zu verbinden und das b-Maf3 am Mast 140-15a in
den Ursprungszustand zuriickzufihren.

Weiterhin ist der bauzeitliche Handschalter 403 auf dem Bestandsmast 140-15c
zurlick zu bauen.

Der Baubereich erstreckt sich auf der Strecke 6311 von km 140,5+24 bis km
141,1+60.

1.1.7 Leit- und Sicherungstechnik (LST)

1171 Erlduterungen des Zustandes der vorhandenen Anlage
Die geplanten und durch den Landkreis Coburg initierten Baumafnahmen be-

treffen den Bereich der Strecke 6311 Eisenach — Lichtenfels im Abschnitt zwi-
schen den Betriebsstellen Bf Creidlitz und Bf Ebersdorf. Die Strecke ist dort
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elektrifiziert (15 kV, 16,7 Hz) und als eingleisige Hauptbahn mit 100 km/h Stre-
ckengeschwindigkeit klassifiziert. Zur Sicherung und Durchfiihrung des Eisen-
bahnbetriebs sind im Bereich Bf Ebersdorf die Stellwerke Ewf (Fahrdienstleiter)
und Eo (Weichenwarter) vorhanden. Beide Stellwerke sind mit mechanischer Si-
cherungstechnik der Bauform Gast (Bj. 1931) ausgerustet.

Die benachbarte Betriebsstelle des Bf Ebersdorf in Richtung Coburg ist der Bf
Creidlitz, der ebenfalls mit einem mechanischen Fahrdienstleiterstellwerk (Cf)
ausgerustet ist. Zwischen den beiden Betriebsstellen sind Streckenblockabhén-
gigkeiten mit Erlaubnisfeldern Gber elektromechanischen Felderblock eingerich-
tet. Die Blockverbindungen zwischen den genannten Betriebsstellen sind tber
das vorhandene Streckenfernmeldekabel geschaltet. Der Fdl Bf Ebersdorf hat
zusatzlich die mechanische Vollschranke (mVS, km 140,815) unmittelbar am
Stellwerk Ewf zu bedienen/sichern und ist mittels Ferniiberwachungseinrichtun-
gen hoheitlich auch fur die Sicherung der BU-Halbschrankenanlage km 139,994
und der Haltlichtanlage km 138,140 zustandig. Die im Stellwerksbezirk Ewf vor-
handenen Signale ESig A, VSig a, VSig n, ASig P1, ASig P2 sowie mVS km
140,815 werden ausschlieRRlich mechanisch mittels Ubertragung durch Draht-
zugleitungen gestellt. Die vorhandenen Spannwerksanlagen dazu sind unterhalb

des Bedienraums im Spannwerksraum Stw Ewf angeordnet.

Direkt vor dem Stw Ewf befindet sich die mechanische Vollschranke (mVS, km
140,815) Stellwerk Ewf. Die Schrankenbdume haben eine Sperrlange von
8,60 m. Die Drahtzugleitung fur die beiden Schrankenbdaume verlauft von der
Gruppenablenkung kommend zu den beiden Schrankenantrieben. Zusatzlich da-
zu verlaufen die Drahtzugleitungen zu den Ausfahrsignalen P1 und P2 sowie die
signaltechnischen Stammkabel S504, S506 und S600 durch diesen Bereich.

Erlauterungen des geplanten Zustandes der Anlage
Durch den Landkreis Coburg sind BaumalRnahmen zur Verlegung der Kreis-

straRe CO 13 und die dadurch ermoglichte Beseitigung von zwei h6hengleichen

Bahnubergangen in der Gemarkung Ebersdorf bei Coburg vorgesehen.
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Darin enthalten sind der geplante Neubau einer Stra3enuberfuhrung (Vorlauf-
malnahme) fir die verlegte Kreisstralle CO 13 bei km 140,160 (BW 0-1) Uber
die Strecke 6311 und der Neubau von zwei Fuf3gangerunterfihrungen bei km
140,220 (BW 0-2) und km 140,810 (BW 0-3) sowie das nachfolgende Auflassen
der zwei hohengleichen und dann entbehrlichen Bahniibergéange auf der jetzigen
KreisstraRe CO 13 in Ebersdorf bei Stationierung km 140,8 sowie auf der Ge-
meindeverbindungsstral3e Ebersdorf-Friesendorf bei km 139,9. Die Bauwerke 01
und 02 wurden bereits errichtet.

Vor Beginn der baulichen Mal3nahme, jedoch erst nach Einbau der Hilfsbriicke,
(zur Herstellung Baufreiheit und Neubau Baubehelfe) als auch fir den nach Ab-
schluss erreichten Zielzustand sind die vorhandenen Anlagen der Leit- und Si-
cherungstechnik jeweils und umfassend anzupassen und in die bauzeitliche Ka-
beltrasse umzuverlegen. MaRnahmen zur Sicherung der vorhandenen Draht-
zugleitungen, Drahtseile, Umlenkrollen und Fuhrungssysteme der Stelleinrich-
tungen fur mechanische Schrankenantriebe und Stellsignale sind zu realisieren.
Der uneingeschrankte Bahnbetrieb ist hierbei durchgehend zu gewahrleisten und
darf unter keinen Umsténden, bis auf entsprechend eingeordnete Sperrpausen,
eingeschrankt werden.Nach Errichtung des BW 0-3, vollstandiger Verfillung und
Fertigstellung des Bahnkorpers mit Gleisanlagen einschlie3lich durchgehendem
Trogkanalsystems fur die Kabel und Drahtzugleitungen sind die betroffenen
Stamm- und Stichkabel in die neue Kabeltrasse zuriickzuverlegen und an das
neu aufgebaute KabelkanalgefaRsystem im Bereich des neuen Briickenbau-
werks anzupassen. Durch die grundlegenden baulichen Veranderungen wird es
erforderlich, fur die vorhandenen Anlagenteile LST neue Kabel zu verlegen, auf-

zulegen und nach Prifung wieder in Betrieb zu nehmen.

Hinsichtlich der baulichen Gestaltung des Randkappenbereiches auf der bahnlin-
ken Seite Bauwerk 03 sind entsprechende Anpassungen der KabelkanalgefaRe
vorzunehmen. Die Fihrung und Befestigung der Drahtzugleitungen zu den Sig-
nalen P1 und P2 wird in diesen Bereichen neu gestaltet und teilweise am neuen
Randbalken befestigt. Die Anbringung dieser Befestigungsstitzpunkte fur die er-
forderlichen Fuhrungsrollen ist hierbei bei der Bauwerksplanung zu bertcksichti-

gen und geeignete Halfenschienen einzugiel3en.
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Die mechanische Beanspruchung durch bauzeitliche Verschwenkungen der Ka-
bel ist so gering wie moglich zu halten. Die grundsatzliche Zustimmung zu Lage-
veranderungen von Bestandskabeln durch den zustéandigen Anlagenverantwortli-
chen LST muss vor Beginn der MafRnahmen eingeholt werden. Bei der Verle-
gung der Signalkabel sind die giiltigen Pflichtenhefte, Technischen Anweisungen
und Richtlinien, insbesondere Ril 819.2102 sowie das Kabelmerkblatt DS 892 91
22 Al der DB AG zu beachten.

Vor Beginn der Gleistrennungen zum Einbau der Hilfsbriicken fur die Herstellung
der Baugruben sind nach Inkraftsetzung der geplanten Sperrpausen alle Maf3-
nahmen durchzufihren, die zur Sicherung der Baugleise, Gleisliicken/Gleis-
enden erforderlich sind. Neben betrieblichen MaRnahmen gehéren dazu u.a. der
Einbau von Schutzhaltscheiben (Sh 2) und Schwellenkreuzen an den Gleisen-
den. Vor Trennung beider Fahrschienen eines oder mehrerer Gleise sind ent-
sprechend dimensionierte Uberbriickungsseile (Cu) zum sicheren und unterbre-
chungsfreien Durchleiten des riickflieRenden Triebstromes der Fahrleitungsanla-
ge zu montieren, damit Gefahrdungen sowie Schaden an Personen und Anla-

genteilen LST ausgeschlossen und verhindert werden.

Nach Abschluss der BaumafRnahme sind die Bestandsdaten zu erfassen und
Bestandplane zu erstellen. Hierzu gilt die Richtlinie 885 und Richtlinie 809 der
DB AG. Sofern fur die Anlagen in IZ-Plan alte Bestandsplane existieren sind die-
se fur die Fortschreibung auf den neu herzustellenden Bestand weiter zu ver-
wenden. Vor Erstellung der Bestandsunterlagen ist die Zustimmung des AG ein-
zuholen. Alle Anlagenanderungen sind bei Erweiterungen/Anderungen vorhan-
dener Anlagen in die Plane einzuarbeiten, die bei der DB Netz AG im System IZ-
Plan bereits vorgehalten werden.

Im Zusammenhang mit dem Bauwerk 0-3 sind folgende MaRnahmen LST erfor-

derlich:

Bauwerk BW 0-3, Neubau Eisenbahnuberfihrung bei km 140,822

= Riickbau Schrankenbdume mVS, Sperrlange 8,60 m mit Anbauteilen

und Gewichten
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Ruckbau Schrankenantriebe mVS, Gruppe Il mit Anbauteilen

Ruckbau Aufschlagpfosten mVS, erdgegrindet

Ruckbau der Drahtzugleitung zu den Antrieben der Schrankenanlage
mVS

Ruckbau Andreaskreuze mit Betonpfosten erdgegrindet

Ruckbau Schrankenwinde mVS im Bedienraum mit Seilfihrung
Baulicher Verschluss der Deckendurchfiihrung fir die Seile zum
Spanwerksraum

Ruckbau der FahrstraRenabhangigkeiten zur mVS (Aus- und Einfahr-
ten) nach Auflassung

Transport, Entsorgung mit Nachweis der Altanlagenteile

Anpassung vor Stw Ewf flr bauzeitliche Umverlegung der Drahtzuglei-
tungen

Rickbau und bauzeitliche Neuverlegung mit Umbau der Kabelanlage
einschlieB3lich Stichkabel zu den Signalen P1, P2, sowie zu den Fahr-
stralRenauflésungen al, a2

Rickbau und bauzeitliche Neuverlegung des Abhangigkeitskabels S
600 (Stw Ewf/E0)

Teilriickbau der Drahtzugleitung zu den Antrieben der Ausfahrsignale

P1 und P2

Zur Herstellung der bendtigten Baufreiheit fir die Errichtung des Rickhaltever-

baus fir das Unterfiihrungsbauwerk (BW 0-3) ist es erforderlich, die vorhandene

Drahtzugleitung zu den Signalen P1 und P2 aus diesen Bereichen bauzeitlich

umzuverlegen.

Hierfar erfolgt eine bauzeitliche Anpassung der Drahtzugleitungen zu den Signa-

len P1, P2 2DD. Ab der Gruppenablenkung vor Stw Ewf sind die Leitungen mit-

tels Druckrollen bis zum unteren Rand der Hilfsbriicke zu verziehen. An den bau-

zeitlichen Hilfsbricken wird ein Schutziiberbau fir Drahtzugleitung ermdglicht.

Die Uberleitung ist mittels Klemmbefestigungen (Sonderkonstruktionen) am

Haupttrager der Hilfsbriicke Gleis 1 zu befestigen. Anschlief3end wird die Draht-

zugleitung mittels Druckrollen an die bestehende Fiihrung angepasst.
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Fur Wartungs- und Entstorungsarbeiten ist der Zugang bei Drahtzugwartungsfih-
rung im Randweg entlang der Betriebsgleise zu ermdglichen und mit AG zu kl&-

ren.

Alle Kabel im Baubereich missen bauzeitlich wegen dem Bau der Unterfiihrung
zwischen die Gleise verlegt und nach der Baumalinahme wieder nach bahn-
rechts zurlickverlegt werden. Die bauzeitliche (tempdrare) Trassenflhrung ist
annahernd mittig zwischen den Gleisen anzuordnen. Dafir werden Neukabel und
ein Kabelverteiler erforderlich. Die Kabel sind mit einer Mehrlange fir die spatere
Umverlegung im Endzustand zu verbauen. Die Festlegung geeigneter Que-
rungspunkte bzw. die Nutzung vorhandener Kabelguerung durch den Baubereich

BW 0-3 ist zu gewahleisten.

Bauwerk BW 0-3, Riickbau der Baubehelfe und Herstellung Zielzustand

= Anpassung vor Stw Ewf fur Rickverlegung der Drahtzugleitungen

= Teilrickbau der Drahtzugleitung zu den Antrieben der Ausfahrsignale
P1 und P2 Uber die Hilfsbriicken

= Neuaufbau der Drahtzugleitung zu den Antrieben der Ausfahrsignale
P1 und P2 neben dem neuen bahnlinken Randbalken

= Rickbau der bauzeitlichen Querungen und Kabelfihrung der Stamm-
kabel zwischen den Gleisen

= Herstellung der Kabelfiihrung der Stammkabel in der neuen Kabeltras-
se im Randbalken bahnlinks

= Riickbau der Kabelhilfsbriicke tiber die Baugrube Bauwerk 0-3

Der Trassenverlauf der Drahtzugleitung liegt ca. 2 m von der Gleisachse entfernt
und darf beginnend 10 m vor der Hilfsbriicke bis 10 m hinter der Hilfsbriicke mit-
tels am Haupttrdger angeordneter Fihrungsrollen mit Schneeschutzhaube fir

2DD nur um maximal 50 cm aus dieser Lage verzogen werden!
Die Drahtzugleitungen sind entweder tber eine hohenverstellbare freie Fihrung

(in den Briickenrandbalken eingelassene Halfenschienen im Abstand von 10 m)

zu gewahrleisten, oder die H6henangaben von ca. 5 cm unter SO (Schienen-

F:\3533-CO 13 BW 0-3 AUFZUG, LPH. 2,3,6\05-VERGABE\BAUBESSCHREIBUNG\2017-06-08_BAUBESCHREIBUNG.DOCX



Landkreis Coburg - Neubau Kreisstrale CO13 23
Eisenbahnuberfihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822 mit Aufzligen

2011-3533

1.1.8

oberkante) vor der Briicke bis 10 cm Uber SO nach der Briickenkonstruktion sind
bei der Bauausfiihrung der Drahtzugleitung zu beachten!

AnschlieBend sind die Kabel aus der bauzeitlichen Trassenfiihrung zwischen den
Gleisen in der neuen Kabeltrasse bahnlinks (siehe auch Kabeltiefbaupléane Anla-
ge 8.5.3.1 und 8.5.3.2) zu verlegen.

Zusammenhangsmafnahmen Kabeltiebau

Alle Bauarbeiten sind nach den Vorschriften der DB Netz AG Ril 800.0130, Ril
815 und Ril 836 auszufihren.

Fur die Herstellung von Erdbauwerken gilt die Richtlinie 836 -Erdbauwerke- der
DB Netz AG. Im Modul 836.4101 sind die Verdichtungsanforderungen fur Erd-
bauwerke in Abhangigkeit von der Gleisnutzung, der Dammhdohe, den verwende-
ten Bodenarten usw. festgelegt.

Weiterhin ist die DIN 4124 - Baugruben und Graben - Boschungen, Verbau, Ar-
beitsraumbreiten (Ausgabe Januar 2012) zu beachten. In den Abschnitten 4.3.5
bis 4.3.9 der DIN 4124 werden die Sicherungsmalnahmen der einzelnen Ver-
bauteile behandelt. Notwendige Standsicherheitsnachweise sind durch den AN
zu erbringen und werden nicht gesondert vergutet.

Dartber hinaus sind bei Baugruben neben oder unter Bahngleisen die waage-
rechten Absteifungen sowie waagerecht liegende Gurthélzer eines Verbaus
durch besondere MafRnahmen gegen lotrechte und waagerechte Verschiebungen
sowie Lockerungen infolge von Verkehrserschitterungen zuséatzlich zu sichern.
Die Sicherung solcher Baugrubenwande ist regelmafig zu Gberprifen. Dies gilt
auch bei langeren Arbeitspausen. Im Druckbereich von Eisenbahnverkehrslasten
sind die Ausfachungen aus Stahl auszufthren.

Es ist zu beachten, dass bei Vorhandensein von benachbarten baulichen Anla-
gen und Ausfiihrung von rickverankerten Baugrubenwanden der gemafl Ab-
schnitt 9.3.1 der DIN 4124 fur die Bemessung geforderte erhthte aktive Erddruck
oder Erdruhedruck keine Gefahr fir einen verformungsarmen Verbau darstellen
darf.

Bei riickverankerten Baugrubenwanden sind dariber hinaus die Verformungen
des gesamten Wand/ Verankerungskoérpers (Fangedammprinzip) zu untersu-

chen.
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Baugruben fur die Errichtung von Kabeltiefbauanlagen (z.B. Schachtbaugruben,
Press- und Zielgruben) sind durch den Einsatz von Wasserhaltungsanlagen was-
serfrei zu halten. Der Einfluss von Entwasserungsmafnahmen auf die Grund-
wasserbewegung und die Standsicherheit der Umgebung ist zu bertcksichtigen.
Die standortbezogenen Grundwasserstande sind dem Baugrundgutachten zu
entnehmen.

Der AN hat sich rechtzeitig vor Baubeginn bei den zustandigen Stellen der DB
Netz AG und der ortlichen Versorgungsunternehmen nach der Lage der Kabel
und Leitungen zu erkundigen, diese der Anweisung entsprechend zu behandeln
und vor Beschadigung zu schitzen.

In Bereichen der Naherung und Kreuzungen mit Bestandskabeln der DB Netz
AG und Versorgungsleitungen Dritter ist nach Weisung des Bauwartes der DB
Netz AG Handschachtung vorzunehmen, ggf. sind Suchschachtungen durchzu-
fuhren. Eine Leitungsaufsicht des AGs muss vor Ort anwesend sein, unter deren
Aufsicht die Baumafinahmen in diesem Bereich durchgefihrt werden.

AulRer Funktion erklarte Kabel und Leitungen durfen nur mit schriftlicher Zustim-
mung des Betreibers zurtickgebaut und entsorgt werden.

Fur Einbau und Verdichten von Fullboden sind Art und Umfang der Eignungs-
und Eigenuiberwachungsprifungen sind in der ZTV A-StB, 2012 Abschnitt 4 fest-
gelegt. Die Eignungsprifungen missen entsprechend dem Bauablauf rechtzeitig
vorliegen. Der Nachweis der erzielten Verdichtung ist durch den AN vorzuhalten
und auf Verlangen des AG vorzulegen.

Bei der Graben- und Grubenverfillung, insbesondere auf Bahnanlagen, ist in La-
gen von max. 0,30 m zu verdichten. Die Kabelgraben sind langs und quer so zu
verflllen, dass keine Beeintrdchtigungen von Bauwerken entstehen. Kabelgra-
ben und Schachtgruben sind mit anstehendem Boden zu verfillen. Die Oberfla-
chen sind entsprechend dem urspriinglichen Zustand herzurichten.

Nach Einmessen der Kabellage und Verfullung der Graben sind gemal3 Ril
800.0130 bei erdverlegten Kabeln Kabelmerksteine mit Kopfzeichen “K” zu set-
zen, am Lageort von Kabelmuffen mit Kopfzeichen “M*.

Finden die Arbeiten zur Herstellung von Kabeltrassen im Bereich von Rand- oder
Zwischenwegen (in der N&dhe von Gleisen) statt, ist die Bettung zum Schutz vor
Verunreinigung mit auftragnehmerseitig beizustellenden Bettungsschutztiichern

in geeigneter Weise abzudecken. Nach Abschluss der Kabeltiefbauarbeiten ist
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der urspriingliche Zustand im Bereich der Rangier- und Randwege wieder herzu-
stellen.

Der genaue Verlauf des Kabelgrabens ist durch den Bauausfiihrenden vor Bau-
beginn abzustecken. Die Darstellung der Kabeltrasse in den Lageplanen dient
dafiir als Grundlage.

Bei Kran- und Baggerarbeiten im Gefahrenraum von Betriebsgleisen ist besonde-
re Vorsicht geboten.

Gemal Lageplanen (Anlage 8.5.3.1 und 8.5.3.2) ist fur die neu zu bauenden Be-
tonkabelkanale die Ausfiihrung mit innen liegendem Deckelauflagerfalz (gemaf
BZA-Zeichnung S 4201.05.2 und S 4201.06.2) zu verwenden.

Fur Richtungsanderungen von 15° und 30°, das Anheben und Absenken von Ka-
naltrassen sowie das Ablegen von Muffen und Mehrlangen sind die jeweiligen
Bausétze und Sonderbauteile fiir Betonkabelkanale mit innen liegendem Deckel-
auflagerfalz vorzusehen und in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Troge sind gemal? Ril 836 in einer wasserdurchlassigen Kiessandschicht
einzubetten, wobei die Unterlage mindestens 15 cm stark sein soll. Die Kabeltr6-
ge sind oberflachengleich mit der Gelandeoberkante bzw. der Randwegoberkan-
te abschlieRend zu verlegen und an den Tiefpunkten zu entwassern. Die erfor-
derlichen Erdarbeiten sind bei der Preisbildung zu bericksichtigen. Zu - und Aus-
fuhrungen aus dem Kabeltrog fir LST/ TK/ 50 Hz Anlagen sind in die Positionen
einzurechnen.

Im Abstand von maximal 50 m sind bei Kabeltrogen mit innenliegendem Deckel
Aushebe-vorrichtungen (Hebedsen) vorzusehen. Der Abstand Kabelkanalkante -
Gleisachse betragt im Randweg gemaf Ril 800.0130 mindestens 3,25 m (zuzlg-
lich Bogenzuschlag), zwischen den Gleisen bei durchgehendem Schotterbett

kann dieser Abstand auf 2,20 m verringert werden.

Erlauterungen des geplanten Zustandes der Anlage

Bauphase

Nach dem Einbau der Hilfsbriicke sind die Leitungen der LST sowie der 50 Hz-
Anlagen in einen bauzeitlich zu errichtenden Kunststoffkabelkanal Gr 1 auf einer
Lage von 85 m zu verlegen. Beginn der Verlegung ist der km 140,790 (Stw. Ew)
bis km 140,878. Die Verlegung erfolgt mittig der Gleise. Die bauzeitlichen Kabelt-

rassen sind vorzugsweise aus auf dem Boden aufliegenden Kunststoff-
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1.2

121

Kabelkanalen herzustellen, deren Grof3e der Anzahl der zu schitzenden Kabel
entspricht.

Vom Km 140,878 bis km 140,978 ist ein Beton-Kabelkanal Gr 1 mit innenliegen-
der Abdeckung auf einer Lange von 100 m zu errichten.

Samtliche Kabelarbeiten sind nur unter Anwesenheit einer Kabelaufsicht der DB
Netz AG fur die betroffenen Fachgewerke durchzufuhren.

Als Verbindung zwischen Trogen, Schéchten, Fundamenten, Anlagenteilen und
Rohrquerungen sind Kabelauffiihrungen als Rohrbogen bzw. flexibles Schutzrohr
(DN 100) auszubilden. Die Gleisquerungen erfolgen bauzeitlich im Schwellen-

fach.

Endzustand

Nach dem Rickbau der Hilfsbriicke ist der bauzeitliche Kunsstoffkabelkanal zu-
rickzubauen. Der in der Bauphase errichtete Beton-Kabeltrog Gr. 1 ist vom Km
140,878 bis zum km 140,51 auf die Gesamtlange von 185 m zu verlangern. Von
Km 140,51 bis km 140,79 wird ein Beton-Kabeltrog Gr. 2 verlegt, um die zusatzli-

chen Kabel des Bw 03 aufnehmen zu kénnen.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten

Leistungen Dritter:

Durch die DB werden in Eigenregie die bestehenden Kabel umgelegt sowie neue
Kabel eingelegt. Die Planung und Ausfiihrung obliegt ausschlie3lich der DB KT
GmbH. Die Arbeiten werden voraussichtlich durch eine Dritt-Firma erbracht. Die
Leistungen sind somit im Leistungsverzeichnis nicht enthalten.

Die Bauarbeiten an TK-Kabel der DB, die im Zusammenhang mit der Herstellung
der Eisenbahniiberflihrung stehen, werden durch sonstige Unternehmen ausge-
fuhrt.

Fur die Telekommunikationskabel ist die DB KT GmbH zustandig.

Hier dirfen die Baustellenzufahrten und ggf. die Baustelleneinrichtungsflachen in

der Bauzeit, durch den Kabelbauunternehmer der DB KT, mitbenutzt werden.
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Dies gilt auch fiir die Sperrpausen im Gleis.

Der Auftragnehmer hat sich hier kooperativ zu zeigen und hat sich mit dem Un-
ternehmer entsprechend abzustimmen, so dass keine Baubehinderungen wah-

rend der Bauphase entstehen konnen.

Zusammenwirken mit anderen Unternehmern

Die enge Abstimmung mit sonstigen Unternehmen , die am Baugeschehen betei-
ligt sind (z.B. DB-KT) obliegt federfihrend dem AN.

Im Rahmen der Zusammenhangsarbeiten hat sich der AN mit den am Bauge-
schehen beteiligten Unternehmern (vgl. Pkt. 1.2.1) hinsichtlich des Bauablaufs
fur die BaumalRnahmen im Rahmen seiner Bauleitungsaufgaben rechtzeitig ab-

zustimmen.

Im Rahmen vorgesehenen Abstimmungen hat der Auftragnehmer Leistungen
des gegenseitigen und vorausschauenden Schnittstellenmanagements im Ver-
haltnis zu den Ubrigen an der Ausfilhrung der GesamtmalRnahme Beteiligten mit
dem Ziel der Sicherstellung der vertragsgeméafen Ausfuhrung wahrzunehmen.
Dies in dem Umfang, wie die Ausfiihrung der anderen Beteiligten Auswirkungen

auf die Leistungen des Auftragnehmers haben kénnen und umgekehrt.

Gegenstand und Ziel dieser Abstimmungsleistungen ist, dass der Auftragnehmer
vorausschauend und aktiv die fir seine Arbeitsvorbereitung und Abwicklung er-
forderlichen Informationen rechtzeitig ggu. den Ubrigen Beteiligten abfordert und
einbezieht sowie seinerseits diesen die von ihnen bendtigten Informationen
gleichermal3en rechtzeitig zur Verfiigung stellt. Der Auftragnehmer hat in der Vo-
rausschau der auf der Baustelle ineinander greifenden Prozesse und Abhangig-
keiten die Uberlegungen und MaRnahmen zur Abstimmung so friihzeitig anzu-
stellen und den Abstimmungsprozess durchzufiihren, dass nach Lage der Dinge
als erforderlich absehbare Klarungsprozesse, ggfs. unter Einbeziehung des Auf-
traggebers, ohne Stérungen des Bauablaufes erledigt werden kénnen. In Bezug
auf mogliche Stérungen und Konflikte setzt die Pflicht des Auftragnehmers, den

Auftraggeber von Behinderungen zu informieren, ein, sobald fir ihn Umstande
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erkennbar werden, die sich negativ auf die Ausfiihrung des Vertrages bzw. das

Bauvorhaben insgesamt auswirken kénnen.

Dem AN obliegt die Abstimmung des Bauablaufs mit allen am Bau Beteiligten.
Einarbeitung der Arbeitsablaufe nach Abschluss der durchgefiihrten Abstimmun-
gen in die Detail- und Gesamtbauablaufplane der eigenen Baumaflinahmen. Die
Aufwendungen hierfiir sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergi-
tet.

Kampfmittelerkundung/-beseitigung

Es wurde eine Luftbildauswertung im Bereich des Baugebietes ,Ebersdorf, Kreis-
strasse CO 13“ durchgefiihrt. Es wurden keine Hinweise auf Bombenabwiurfe

bzw. Bodenkampfe ermittelt.

Rechtzeitig vor Baubeginn oder ggf. baubegleitend ist die Kampfmittelsondierung
durch den AN durchzufiihren und die Bescheinigung der Kampfmittelfreiheit dem
AG zu Ubergeben.

Es ist Sache des AN, die Kampfmitteluntersuchung mit dem Ziel der Meldung auf
Kampfmittelfreiheit in Abhangigkeit vom Bauablauf rechtzeitig durchzufuhren,

dass keine Behinderung im von ihm vorgesehenen Bauablauf eintritt.

Der AN verpflichtet sich, dieser moéglichen Gefahrenlage Rechnung zu tragen.

Eventuelle Minderleistungen werden nicht gesondert vergitet.
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2 Angaben zur Baustelle
2.1 Lage der Baustelle

Die Baustelle befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Ebersdorf im Land-

kreis Coburg.

Der zu beseitigende Bahniibergang befindet sich an der Bahnstrecke Eisenach —
Lichtenfels, Strecke Nr. 6311 im Bahn-km 140,816.

2.2 Vorhandene offentliche Verkehrswege

2.2.1 Stral3en

Die Zufahrt zur Baustelle kann Uber die BundesstraBe B 303 und Garnstadter
Stral3e erfolgen.
Die Baustellenzufahrt von Norden her kann Uber die bestehende CO13 genutzt

werden.

Die Uberquerung der Bahnlinie ist nur am nachsten Bahniibergang Canterstrale
Bahn-km ca. 141,476 moglich. Die damit verbundenen Kosten (ggf. auch Kosten
fur Transportlangen tber 50 m) sind in die Einheitspreise der entsprechenden

Positionen einzurechnen.

Beachte auch den Pkt. 3.8.2 (Feste Absperrung am Gleis)

2211 Die Benutzung von beschréankt 6ffentlichen StralZen (Art. 53, 56 BayStrWG) so-
wie Privatwegen ist mit den jeweiligen Baulasttragern zu vereinbaren, eventuell
geforderte Auflagen und Bedingungen sind zu erfragen und einzuhalten. Eventu-

ell verlangte Sondernutzungsgebiihren sind einzurechnen.
2.2.1.2 Die ortlich festzulegenden Zufahrten sind so zu befestigen, dass eine Ver-

schmutzung der Verkehrsflachen mdglichst gering gehalten wird. Die benutzten

Verkehrsflachen sind laufend verkehrssicher zu unterhalten, sowie zu reinigen,
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2.2.1.3

2214

2.2.15

2.3

231

2.4

241

dass eine uneingeschrankte Benutzung durch die berechtigten Wegebenutzer
jederzeit gesichert ist.

Der AN hat sich vor Abgabe seines Angebotes Uber alle Preis beeinflussenden
Umsténde (Erschwernisse bei der Baudurchfiihrung, Aufwendungen beziiglich
des Transportes, Umsetzen von Geraten, Maschinen, etc.) in der Ortlichkeit zu
informieren und bei der Preisbildung zu bertcksichtigen.

Der AN hat schriftlich alle Lieferanten und Nachunternehmer von den vorstehen-
den Regelungen in Kenntnis zu setzen. Der AG behalt sich vor, bei Versté3en
gegen diese Regelungen fir die betreffenden Personen Baustellenverbot auszu-

sprechen.

Alle Kosten fur das Herstellen, Unterhalten, Beseitigen und ggf. Rekultivieren der

Zufahrtswege zur Baustelle, sind in die Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Anschlussmdglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
Anschlussmdglichkeiten konnen dem AN nicht zur Verfligung gestellt werden.
Der AN hat hierfur anfallende Kosten in der Baustelleneinrichtung zu bertcksich-
tigen.

Lager- und Arbeitsplatze

Flachen

Lager- und Arbeitsplatze sind innerhalb der Grunderwerbsgrenzen in ausrei-

chendem Mafl3e vorhanden.

Alle Kosten fur das Anlegen, Unterhalten, Beseitigen und ggf. Rekultivieren von
Lager- und Arbeitsplatzen sowie sonstiger vom AN benutzter Flachen sind in die

Baustelleneinrichtung einzurechnen.
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Etwaige anfallende Koste fir zusatzliche, mit Grundstickseigentiimern abge-
sprochene Lagerflachen, werden nicht gesondert vergutet.

2.5 Baugrundverhaltnisse

251 Geologische Verhaltnisse

Zur Beurteilung der Untergrundverhaltnisse / Grundwasser, sowie Umwelttechnik
liegt der Ausschreibung ein Bodengutachten bei.

2.6 Seitenentnahmen und Ablagerungsstellen

Die Zwischenlagerung von Aushubmaterialien erfolgt auf einer Bereitstellungsfla-

che, die im Bereich der Baustelle einzurichten ist.

Die Lagerung des Mutterbodens erfolgt ebenfalls in den Erdlagerflachen im

Baustellenbereich.

Die Baulogistik und die damit verbundene Lange der Transportwege (Forderwe-
ge) ist Sache des AN. Die damit verbundenen Kosten (ggf. auch Kosten fur
Transportlangen tber 50 m) sind in die Einheitspreise der entsprechenden Posi-

tionen einzurechnen.

Die zur Verfugung stehenden Flachen sind in den Unterlagen 8.1.3.6 zu entneh-

men.

Hinsichtlich der Transportwege beachte auch den Pkt. 2.2.1.

2.7 Anlagen im Baubereich

2.7.1 Leitungen

Dem AG sind folgende Anlagen bekannt:

Anlagen der bahntechnischen Ausriistung:
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Weichenheizungsanlage — unter dem Ladehof, Ostseite

Beleuchtungsanlage — Ladestral3e, Ostseite
- TK-Kabel - im Erdreich, bahnkreuzend
Oberleitung der Bauart Re 160

Drahtzugleitung — auf dem Damm, Westseite

Anlagen der Bayernwerk AG:

Gasleitung — bahnkreuzend — Umverlegung vsl. Sommer 2017

Anlagen der Vodafone AG:

Fernmeldeleitung — bahnkreuzend — Umverlegung vsl. Sommer 2017

Anlagen der Dt. Telekom AG:

Fernmeldeleitung — bahnkreuzend — Umverlegung vsl. Sommer 2017

Anlagen der Fa. Caruso GmbH

Abscheider (Anlage aul3er Betrieb) - Westseite

Anlagen der Gemeinde Ebersdorf b. Coburg:
Abwasserleitung DN 700 — Westseite
Abwasserleitung DN 400 — Westseite
Abwasserleitung DN 200 — Westseite
Stromleitungen (mehrere) - Westseite

Stromleitung 1 kV — bahnkreuzend — Umverlegung vsl. Sommer 2017

2.7.2 Gleisanlagen

Der Bahnibergang liegt im Bereich des Bahnhofs Ebersdorf. Die Strecke 6311

ist hier zweigleisig.

Das Streckengleis liegt im Bauwerksbereich in einem Ubergangsbogen mit

Uberhdhung von ca. 70 mm.

Der StraRenbelag des BU im Strecken- und Uberholungsgleis besteht aus Strail-

Innenplatten.
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Das Uberholungsgleis liegt im Bauwerksbereich ebenfalls in einem Ubergangs-
bogen bzw. Bogen mit Radius von ca. 2940 m, ohne Uberhohung (laut Be-
standsvermessung ist eine Uberhéhung vorhanden.).

Streckenentwasserung

Die Entwasserung der Bahnstrecke im Bereich des kinftigen Bauwerkes BW 0-3
erfolgt Uber eine Tiefenentwadsserung, die zwischen den beiden Gleisen ange-
ordnet ist. Sie besteht aus Betonrohren DN 200 bis DN 250 (im Bauwerksbereich
vermutlich DN 250). Die Tiefenentwéasserung verlauft ca. 2 m von der Gleisachse
des Uberholungsgleises weg. Dabei liegt die Rohrsohle in etwa 1,2 bis ca. 1,4 m
unter der Schienenoberkante. Die Tiefentwasserung hat eine Fliel3richtung ent-
gegen der Kilometrierung geneigt. Der Auslauf der Entwéasserung liegt vermutlich

auf der Bahnlinken Seite im Entwasserungsgraben.

Angaben zur Ausfiihrung

3.1

311

Verkehrsfuhrung, Verkehrssicherung

Verkehrssperrungen - Bahnstrecke

Fur die Bauarbeiten im Bereich des Bahndammes, sind Vollsperrungen der

Bahnstrecke vorgesehen.

Die angemeldeten Sperrpausen der Bahnstrecke fir die BaumaRnahme sind den
beigefligten Sperrpausenanmeldungen zu entnehmen. Nach Bedarf kbnnen evtl.

zusatzliche Sperrpausen beantragt werden.

Ist bei den Bauarbeiten der Eisenbahnbetrieb gefdhrdet oder behindert, muss
das betroffene Gleis bzw. der Arbeitsraum gesperrt oder entsprechend gesichert
werden. Dazu ist vom AN eine Bau- und Betriebsanweisung (Betra) Uber die 6rt-

liche Baullberwachung des AG, rechtzeitig (mind. 10 Wochen) vor Ausflhrung
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der Arbeiten zu beantragen. Hierbei ist das Verfahren ,e-Workflow Betra-
Antragerstellung“ anzuwenden. Die Mitwirkung der Fachstellen (Fahrbahn, LST,
E+M Technik etc.) ist dabei sicherzustellen. Eine gesonderte Vergitung hierfir
erfolgt nicht und ist in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen. Betrieb-
lich bedingte Anderungen von Sperrpausen (z.B. Fahrplanneugestaltungen, Ent-
fall von Zugen, Einlegen von Bedarfsziigen, betrieblicher MalRnahmen bei St6-
rungen, Umleitungen, erforderlichen Instandhaltungsarbeiten an den Gleisen

usw.) sind méglich. Der AN kann daraus keine Mehrkosten ableiten.

Auch fur die Sperrpausen wahrend der nachtlichen Zugpausen (von ca. 01:00 bis

ca. 04:00) ist eine Beantragung notwendig.

Der AN hat bei Angebotsabgabe die aufgefiihrten Sperrzeiten zu bericksichti-

gen.

Ohne Sicherungsposten (Sipo), darf im Gefahrenbereich der Gleise nicht gear-
beitet werden. Fur die erforderlichen SiPo-Leistungen beachte den Pkt. 3.12.2.
Der AN hat unbedingt die Sperrpausen einzuhalten. Daher sind alle erforderli-
chen Geratschaften, Personal und Leistungen auf die Sperrpausen abzustim-
men. Aufwendungen fir den Einsatz von zusétzlichen Geratschaften, die evil.
Vorhaltung von Ersatzgeréten und Stoffen in ausreichender Menge zur Bau-
durchfiihrung, zum Einhalten der erforderlichen Sperrzeiten hat der AN zu be-
riicksichtigen und sind mit dem Vertragspreis des LVs abgegolten

Der AN verpflichtet sich, vor Aufnahme der Arbeiten nachweislich so zu unter-
weisen, dass sie Uber die Unfallgefahren des Eisenbahnbetriebs ausreichend un-
terrichtet sind und anzuhalten, die Anweisung der Bautberwachung Bahn und
der Sicherungstberwachung sowie die Anweisungen der fir den Bahnbetrieb

zustandigen Stelle (Netzbezirk) und des Sicherungspersonals zu befolgen

Fur die Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise beachte auch die Pkt. 3.12.2.
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3.2 Bauablauf
3.2.1 Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

3.2.11 Termine

Baubeginn: s. Rahmenterminplan

Zwischentermine: s. Rahmenterminplan

Fertigstellung einschlieflich

Baustellenraumung: s. Rahmenterminplan

3.2.1.2 Mehrschichtenbetrieb/Nachtarbeit

Soweit es zur Abwicklung der Arbeiten und der vorgesehenen Bauablaufe sowie
zur Einhaltung von Zwischen- und Endterminen erforderlich ist, hat der AN die
Arbeiten im Mehrschichtbetrieb innerhalb der hierflr vorgesehenen Sperrzeiten
durchzufiihren.

Die Mehraufwendungen sind in die entsprechenden Einheitspreise einzukalkulie-

ren und werden nicht gesondert verglitet.

3.2.1.3 Bauphasen

Der nachfolgende Grobablaufplan des AG dient als grober Anhalt und ist durch

den AN fortzuschreiben.

Grobablaufplan

Es ist eine Herstellung der Briicke unterhalb von Hilfsbriicken vorgesehen.

Fur den Ein- und Ausbau der Hilfsbriicken und aller begleitenden Bauarbeiten
sind vier Sperrpausen der Bahnstrecke vorgesehen, sowie mehrere kirzere

Sperrpausen fir sonstige Arbeiten. Geringfligige Abweichungen / Unterschrei-

tungen von bis zu 3 Stunden werden nicht gesondert vergiitet.
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3.3

3.3.1

Die bereits angemeldeten Sperrpausen fur das Jahr 2018 kdnnen der beigeflig-

ten Sperrpausenanmeldung entnommen werden.

Der Baubeginn vor Ort ist fur Februar 2018 und das Bauende fir November 2018
vorgesehen.

Die Sperrpausen sind angemeldet, aber noch nicht genehmigt. Abweichungen
sind moglich. Eine Bestatigung der vorgenannten Termine hat der AN bei dem

AG einzuholen.

Die Anzahl und Dauer der Sperrpausen kénnen sich noch &ndern. Aufgrund der
Anderungen sind seitens des AN keine Anspriiche auf evtl. Vergitung abzulei-

ten.

Baubehelfe

Hilfsbricken

Im Rahmen der Baudurchfiihrung fur den Neubau der EU sind Hilfsbriicken nach
Ril 804.4110 als Oberbautechnischer Behelf auszufiihren. Es ist der Einbau von
HB —ZH 2 geplant und vorangemeldet. Die Hilfsbriicken sind mit beidseitigem
Gehsteig und Gelander mit Ful3leiste auszufiuihren. Die Hilfsbriicken werden tber
die Auflagertrdger auf dem Verbau aufgelagert. Die Ausfiihrung der Hilfsbri-

ckenauflagerung ist nach Ril 804.9050 zu bemessen und auszufiihren.

Dem AN obliegt eine Prazisierung der technischen Angaben zu den Hilfsbriicken
entsprechend der von ihm erstellten Ausflihrungsplanung. Diese hat er dem AG

fristgemalf vorzulegen.

Die vorgesehenen Hilfsbricken sind bereits bei der Zentralen Hilfsbriickendispo-
sition DB Netz AG in 54329 Konz durch den AG vorgemerkt.

Der Einzelabruf, der An- und Abtransport und die technische Uberpriifung sowie

Reinigung der Hilfsbriicken erfolgt durch den AN.

F:\3533-CO 13 BW 0-3 AUFZUG, LPH. 2,3,6\05-VERGABE\BAUBESSCHREIBUNG\2017-06-08_BAUBESCHREIBUNG.DOCX



Landkreis Coburg - Neubau Kreisstrale CO13 37
Eisenbahnuberfihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822 mit Aufzligen

2011-3533

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

Gehwegbelage sowie Absturzsicherungen/Gelander sind nicht im Lieferumfang
der Hilfsbriicke enthalten und missen baustellenbezogen geplant, genehmigt,
eingebaut und befestigt werden. Die Gehwegbelage erhalten als &uf3eren Ab-
schluss eine FuBleiste. Uber den Einsatzzeitraum der Hilfsbriicken sind die ge-
nannten Bauteile durch den AN zu unterhalten.

Fur die Bereiche der Hilfsbriicken ist durch den AN ein Handstopfeinsatz zur Re-
gulierung der Gleislage einzuplanen. Diese Leistung wird im Bedarfsfall durch
den drtlichen Bautiberwacher des AG abgerufen.

Traggerist (ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1)

Bezlglich der Traggeriste wird auf die ZTV-ING verwiesen.

Das Grundungskonzept fUr die Traggeriste ist vom AN zu erarbeiten

Fur die TraggerUste sind die Konstruktionszeichnungen mit der statischen Be-

rechnung zur Prifung und Freigabe vorzulegen.

Arbeitsgeriist

Arbeitsgeriiste sind Sache des AN.

Montageeinrichtungen

Evtl. Montageeinrichtungen sind Sache des AN.

Baukréane

Sollte sich ein Kraneinsatz in Nahe von Bahnanlagen ergeben, wobei Betriebsan-
lagen der Eisenbahn des Bundes Uberschwenkt werden oder werden kénnten, so
ist mit der DB Netz AG eine Kranvereinbarung abzuschlie3en, welche — wenn die
Bahnanlagen nicht mit Last Uberschwenkt werden — mind. 6 Wochen vor

Kranaufstellung bei der DB Netz AG, Immobilienmanagement, Richelstrale 3,
80634 Munchen, Frau Brettschneider, Tel: 089/ 1308 72376 zu beantragen ist.
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Wenn das Uberschwenken der Bahnanlagen mit Last nicht vermeidbar ist, muss
der Antrag zur Kranaufstellung rechtzeitig gemafd Ril 406 vor dem Kranaufstel-
lungstermin bei der DB Netz AG eingehen. Generell ist ein mal3stablicher Lage-
plan (M 1:1000) mit dem vorgesehenen Schwenkradius vorzulegen.

Der Sicherheitsabstand betragt horizontal und vertikal mindestens 5,00 m von
der Gleisachse bzw. Schienenoberkante (SO) und zu allen stromfiihrenden Tei-

len.

Das Hineingelangen jeglicher Gegenstande (Last oder Lasthaken) ist jederzeit

sicher auszuschlieRen.

Schwenkbereich des Kranes

Ohne Betra darf ein Kran mit Last den Gleisbereich nicht tiberschwenken. Mis-
sen ausnahmsweise Gleise mit Last Uberschwenkt werden, darf dies nur bei ge-

sperrten Gleisen geschehen.

Das Uberschwenken von Gleisanlagen sowie Oberleitungs- oder Speiseleitungs-
anlagen mit dem Kranausleger ohne Last ist zulassig, wenn der Schutzabstand
von 5,00 m, gemessen an unglnstiger Selle — zwischen Kranausleger ein-
schlie3lich Zubeh6r und den Bahnanlagen inklusive Masten und Leitungen ein-

gehalten wird.

Bei Stillsetzung (auf3erhalb der Arbeitszeit) des Kranes ist folgende Grundstel-
lung sicherzustellen:

e Haken ganz oben

e Laufkatze am Turm

¢ Keine Gegenstande am Haken

o Drehwerksbremse entriegelt

Durch geeignete Vorrichtungen am Kran (Schwenkbegrenzung, Feststellung der
Laufkatze oder dergleichen) ist sicherzustellen, dass auch bei Fehlbedienung
des Kranes der Gleisbereich (Lichtraumprofil) bzw. die vorgeschriebenen

Schutzabstéande sténdig freigehalten werden. Die Abnahme und die schriftliche
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Unterweisung ,Gefahren aus dem Bahnbetrieb® erfolgt durch den Bauuberwa-
cher Bahn (BUB).

Mobilkran- und Mobilbaggereinsatz im Gleisbereich

Beim Einsatz von Mobilkranen oder Mobilbaggern sind die notwendigen Abstim-
mungen mit dem Bauliberwacher Bahn (BUB) vorzunehmen. Ein Aufstellungs-
und Einsatzplan mit Darstellung des Schwenkkreises der Mobilgerate ist dem
Bauuberwacher Bahn zur schriftlichen Zustimmung vorzulegen.

Mit Ricksicht auf den Eisenbahnbetrieb kobnnen dann die Einsatzzeiten der Mo-
bilkrane oder Mobilbagger festgelegt werden. Ein Einsatz ist nur bei Gleissper-

rung, Abschaltung und Erdung der Oberleitung zulassig.

Mobilkran- und Mobilbaggereinsatz oberhalb des Reqgellichtraumprofils der Glei-

se

Beim Einsatz der Mobilkrane oder Mobilbagger sind die notwendigen Abstim-
mungen mit dem Bauliberwacher Bahn (BUB) vorzunehmen. Je nach Standort
der Mobilgerate auf Strallen bzw. Bricken tber dem Regellichtraumprofil der
Gleise ist dem Bauuberwacher Bahn ein Aufstellungs- und Einsatzplan mit Dar-
stellung des Schwenkkreises der Mobilgerate zur schriftichen Zustimmung vor-
zulegen. Mit Ricksicht auf den Eisenbahnbetrieb kdnnen dann die Einsatzzeiten
der Mobilkréane oder Mobilbagger festgelegt werden.

Es sind ebenfalls die Regelungen aus der Baudurchflihrungsvereinbarung zu be-

achten.
Samtliche Kosten fir die vorstehenden Auflagen und den Geréteeinsatz sind in

die entsprechende Einheitspreise einzurechnen und werden nicht gesondert ver-

gltet.
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3.4

34.1

34.11

Stoffe, Bauteile

Brickenbau

Dammbaustoffe, Hinterfullungsmaterial

Der AG raumt sich das Recht ein, jederzeit Priifungen der einzubauenden Mate-

rialien zu verlangen.

Das Aushubmaterial ist nicht zur Hinterfullung des Bauwerkes geeignet.

Bodenmaterial, das zum Einbau fremdgeliefert wird, hat den LAGA-
Zuordnungswert Z 0 zu erfullen. Er dirfen keine RC-Materialien verwendet wer-
den. Zur Uberpriifung der Schadstoffgehalte dieses fremdgelieferten Materials ist
durch den AN rechtzeitig vor Einbau, mind. 4 Wochen vorher der Nachweis Uber

die Eignung des Materials dem AG vorzulegen.

Die Probenahme und Analytik des Einbaumaterials zu Kontrollzwecken vor Ort
hat gemal den Vorschriften des LAGA Merkblattes 20 sowie des Merkblattes 32,
PN 98 (Probenahme) zu erfolgen. Die Probenahme erfolgt durch geeignetes
Personal des AG. Die fachgerechte Durchfuhrung der Analytik wird durch ein
nachweislich qualifiziertes Analytiklabor sichergestellt.

Sollten die Kontrollprifungen ergeben, dass das Bodenmaterial nachweislich
nicht die vertraglich zugesicherten Eigenschaften (LAGA Z0) aufweist, so ist es
auf Kosten des AN unverziglich wieder auszubauen und durch geeignetes Mate-
rial zu ersetzen. Der AN hat dabei keine Anspriiche wegen Verzdgerung der

BaumafRnahme. Die hiermit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des AN.

Es liegt keine umwelttechnische Analyse des Gleisschotters vor. Nach der vor-
lAufigen Aussage der Deutschen Bahn missen ca. 50% des vorhandenen Gleis-

schotters entsorgt werden.
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3.4.1.2

3.4.13

3.4.14

3.4.15

Mineralstoffe, Gesteinskérnungen

Gemal ZTV-ING

Anstrichmittel

Gemal ZTV-ING

Zusatzmittel, -stoffe

Die Verwendung von Zusatzstoffen und Zusatzmitteln bedarf der schriftlichen
Zustimmung des AG.
Es kann vom AG in begrindeten Fallen eine Eignungsprifung in den tatsachli-

chen Abmessungen des entsprechenden Bauteils verlangt werden.

Betonschalung

Sichtbar bleibende AuRenflachen der Uberbauten sind mit sagerauen, neuwerti-
gen Holzschalung auszufuhren.

Sichtbar bleibende AufRenflachen der Unterbauten sind mit sagerauen, neuwerti-
gen Holzschalung auszufuhren.

Alle Unterbauten sind mit vertikal verlaufenden Brettern zu schalen.

Alle Uberbauten sind mit horizontal verlaufenden Brettern zu schalen.

Sichtbare Betonkanten sind mit Dreikantleisten zu brechen, Kehlen ausrunden.
Verankerungslocher in sichtbar verbleibenden Betonflachen sind in einem regel-
mafigen Raster anzuordnen und mit Feinbeton in passendem Farbton sorgfaltig

zu verschliel3en.

Bei Brettschalungen sind grundsétzlich gegen Holzzucker behandelte Schalbret-

ter zu verwenden.

Die Plane der Sichtflachenschalung bedurfen rechtzeitig vor Bauausfuhrung der

Zustimmung des AG.
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3.4.1.6

3.4.1.7

Vor dem Betonieren ist die Schalung von Verunreinigungen sorgfaltig zu reini-
gen.

Das Herstellen von Tropfnasen wird nicht gesondert vergitet und ist in die Ein-

heitspreise einzurechnen.

Transportbeton

Transportbeton ist fur das Bauvorhaben unter Beachtung der einschlagigen Best-

immungen zugelassen, siehe auch ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 1.

Beton

Fur alle Betonbauteile sind die gtiltigen Eignungspriifungen nach den einschlagi-
gen Bestimmungen vorzulegen und die Betonsorten vom AG genehmigen zu
lassen. Vor Betonierbeginn ist auf Anordnung der Bauiiberwachung ein Beto-

nierplan zur Genehmigung vorzulegen.

Wenn von der Bauliberwachung bei den Betonierarbeiten zusatzliche Kontroll-
prufungen verlangt werden, so sind Probewdrfel (max. 1 Stiick/50 m3 Beton) zu
erstellen und durch anerkannte Baustoffprifstellen prifen zu lassen. Kosten hier-
fur werden nicht gesondert vergttet und sind in die entsprechenden Einheitsprei-

se einzurechnen.

Kosten fur Prufung und Transport sind in die entsprechenden Einheitspreise ein-
zurechnen und werden nicht gesondert verguitet; die Ubrigen Aufwendungen hat

der AN selbst zu tragen.

Der verwendete Beton muss DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 ent-

sprechen.
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3.4.1.8 Bewehrung

3.4.1.8.1 Montagebewehrung
Die Montagebewehrung ist bereits in den Ausfihrungsplanen zu bertcksichtigen
und darzustellen. Die Betondeckung muss auch gegenuber der Montagebeweh-

rung eingehalten sein.

Die Kosten von Uberlangen, MuffenstéRen und SchweilRungen werden gemaf
ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 2, Ziffer 5 nicht besonders verglitet.

3.4.1.8.2 Kappenbewehrung

Kappenbewehrung nach Unterlagen des AN.

3.4.1.8.3 Riuckbiegen

DIN 1045-3, Ziffer 6.2 ist zu beachten.

3.4.1.8.4 Abstandhalter
Gemaly ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt2, Ziffer 5.5 durfen keine linienfdrmigen Ab-
standhalter verwendet werden. Die Abstandshalter sind so zu befestigen, dass
ein Verdrehen mit Sicherheit verhindert wird.

3.4.1.9 Arbeitsfugen

Zusétzliche Arbeitsfugen gegeniiber dem Ausschreibungsplan werden nur mit

Zustimmung des AG gestattet. Eine gesonderte Vergitung erfolgt nicht.
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3.4.1.10 Fugenbander

Die Anforderungen richten sich nach ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 3, Ziffer 7 und
der DIN 7865.

3.4.1.11 Sanierung

Bei Rissen > 0,2 mm in schlaff bewehrten Unterbauten behdlt sich der AG die
Forderung nach Sanierungsarbeiten entsprechend der statischen Bedeutung
dieser Bauteile vor.

Risse > 0,2 mm in Spannbetoniiberbauten (auch bei Fertigtrdgern mit Ortbeton-
platte) und

Risse > 0,2 mm in Stahlbetonlberbauten sind mit Epoxidharz kraftschliissig zu

verpressen.

Die Verddammung, die Verspachtelung sind so abzuschleifen, dass eine optimale
Angleichung der Schadensstelle an den umgebenden Beton erfolgt (ausgenom-

men Fahrbahnplattenoberseite).

Durch vorherige Arbeitsproben ist sicher zu stellen, dass die Oberflache der in-
stand gesetzten Bereiche der Oberflache des umgebenden Betons in Farbe, Hel-
ligkeit und Struktur entspricht.

Vor Beginn der Nachbesserungsarbeiten hat der AN ein Arbeitsprogramm vorzu-
legen. Das Arbeitsprogramm bedarf der Zustimmung des AG.

Das Arbeitsprogramm soll folgende Angaben enthalten:
- vorgesehener Ausflihrungszeitraum
- vorgesehene Untergrundvorbehandlung
- vorgesehene Materialien mit Nachweis der Eignung fur den erforderlichen
Verwendungszweck.

3.5 Abfalle

Die Beseitigung vom jeglichen Baustellenabfall ist Sache des AN.
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3.6 Winterbau

Es ist Sache des AN, seinen Arbeitsablauf so einzurichten, dass die vertraglich
vereinbarten Termine eingehalten werden. Sollte daher fur die Bauarbeiten Win-
terschutzmal3nahmen erforderlich werden, so sind die dadurch entstehenden
Kosten in die Einheitspreise einzurechnen; eine besondere Vergitung erfolgt
nicht.

Die Qualitat ist unter allen Bedingungen zu gewdahrleisten.

3.7 Beweissicherung

Der AN hat das ordnungsgemafRe Herrichten aller ihm vom AG vorubergehend
zur Verfigung gestellten Flachen nachzuweisen.

Hierzu hat er insbesondere von allen Grundstiickseigentiimern solcher Flachen
eine unterschriftlich bestatigte Erklarung (Freistellungsbescheinigung) tber den
ordnungsgemafRen Zustand spatestens mit Einreichung der Schlussrechnung

vorzulegen.

Es ist jeweils eine Niederschrift Gber die Beweissicherung einschlief3lich Bericht
und eindeutig zugeordneten Fotos mit Beschreibungen herzustellen und dem AG
zu Ubergeben.

Die Niederschrift beschreibt den Zustand des Bestandes im Bereich der Baustel-
le und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen jeweils vor Beginn der Arbei-
ten sowie nach Beendigung der Arbeiten und dokumentiert eventuelle Verande-
rungen.

Die Ergebnisse eventueller Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., die die
Durchfihrung der Baumaflinahme begleiten, sind in die Niederschrift mit aufzu-
nehmen. Die Niederschrift muss vom AN mit Firmenstempel, Datum und Unter-

schrift versehen sein.

Die vorgenannten Leistungen zur Beweissicherung sind in die entsprechende

Position einzurechnen.

F:\3533-CO 13 BW 0-3 AUFZUG, LPH. 2,3,6\05-VERGABE\BAUBESSCHREIBUNG\2017-06-08_BAUBESCHREIBUNG.DOCX



Landkreis Coburg - Neubau Kreisstrale CO13 46
Eisenbahnuberfihrung BW 0-3 Bahn-km 140,822 mit Aufzligen

2011-3533
3.8 Sicherungsmalnahmen
3.8.1 Schutzgelander

Das Schutzgerust mit Schutzgelander ist Teil des Traggerustes nach Abschnitt
3.4.2 dieser Baubeschreibung.

Verankerungen im Kappenbeton werden nicht zugelassen.

Das Schutzgerust ist bis zum Abschluss der Montage der Gelander zu belassen.

3.8.2 Feste Absperrung am Gleis

Zum Schutz der Gleisanlage sind vor Beginn der BaumalRBhahme feste Absper-

rungen im Bereich des Gleises anzubringen.

Der Einbau und Ausbau kann wahrend der natirlichen Zugpausen erfolgen. Fir

die Arbeiten im Gefahrenbereich des Gleises beachte auch den Pkt. 3.12.2

3.9 Belastungsannahmen

3.9.1 Einwirkungen, Bemessung

Siehe Bauwerksplan

3.9.2 Rissbreitenbeschrankung

3.9.21 Mindestbewehrung

Fur die Mindestbewehrung ist die DIN-EN 1992-2/NA (Eurocode2, Teil 2) zu-

grunde zu legen.
Aufgehende Bauteile im Anschluss an das Fundament sind im Sinne von ZTV-

ING, Teil 3, Abschnitt 3, Ziffer 4 als schwindbehinderte Bauteile zu betrachten

und entsprechend zu bewehren.
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3.9.3 Bodenkennwerte

Die Bodenkennwerte sind dem beigeflgten geotechnischen Bericht zu entneh-

men.
3.10 Vermessungsverfahren, Aufmafverfahren, Vergitung
3.10.1 Vermessung der Gleise

Alle Vermessungsarbeiten in den Gleisen einschlielich Festlegung der He-
bung nach Ril 820 sowie die erforderlichen Anschreibungen erfolgen durch
den AN. Die Kosten hierfiir sind in die Einheitspreise der entsprechenden Teil-
leistungen einzurechnen.

Ausgehend von den Ubergebenen objektbezogenen Lage- und Hohenfest-
punkt hat der AN alle fir die planmé&Rige Ausfiihrung und Abnahme der Ober-
bauarbeiten erforderlichen Vermessungsarbeiten (Berechnungen und Abste-
ckungen ) in eigener Verantwortung nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik durchzufiihren. Alle Berechnungen und Vermessungen sind durchgreifend
und unabhangig zu verproben. Die Ergebnisse sind in prufbarer Form darzu-
stellen. Fir identische Punkte, die von gleichen oder von benachbarten Fest-
punkten aus abgesteckt oder kontrolliert werden, gelten die folgenden Genau-
igkeitsanforderungen:

- Lagefehler mL = +/- 3 mm

- Hohenfehler mH = +/- 3 mm

3.10.2 AufmalRverfahren Briickenbau

3.10.2.1 Allgemeine Regelungen

Die Abrechnung erfolgt nach den Angaben der gepriften Ausfilhrungsplane bzw.

nach dem gemeinsamen drtlichen Aufmaf von AG- und AN-Vertretern.
Wird bei Baustoffen aus Kunststoff oder mit Kunststoffzusatz nach Gewicht abge-

rechnet, so werden die Gebinde bzw. Chargen der Ausgangsstoffe vor deren

Gebrauch von der Bauaufsicht gekennzeichnet.
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3.10.2.2

3.10.3

3.10.4

3.11

Ist im Leistungsverzeichnis die Abrechnung nach Gewicht vorgesehen, so sind
die Mengen, soweit nichts Gegenteiliges bestimmt ist, nach Lieferschein abzu-

rechnen.

Baugrubenaushub

Der Baugrubenaushub wird incl. Béschungsdreiecke aufgemessen und vergutet.
Die Baugruben werden nach den Sollmaf3en abgerechnet.

Abnahme/Hauptprifung

Gemal DIN 1076 Nr. 5.2 -Hauptprifung- ist die erste Hauptprifung vor der Ab-

nahme der Bauleistung durchzufiihren.

Die Baulberwachung des AG kann Proben von Baustoffen und Bauteilen, soweit
erforderlich, aus fertigen Bauteilen entnehmen und priifen lassen. Des Weiteren
kann der AG unabhangige Gutachter in seinem Sinne beauftragen, Prifungen
vor Ort durchzufiihren. Erschwernisse und Behinderungen daraus kdnnen nicht

geltend gemacht werden.

Die Vorlage der Bestandsdokumentation nach Richtlinien der DB ist u. a. eine
Voraussetzung fiir die VOB-Abnahme.

Erschwernisse, Behinderungen

Vom AN sind samtliche Erschwernisse (Schichtarbeit, Sperrpausen u.a.) und Be-
hinderungen in die Einheitspreise einzurechnen, soweit sie nicht nach Positionen
im Leistungsverzeichnis vergltet werden.

Prifungen

Die vom AG geforderten Prifungen zum Nachweis der vertragsgeméalen Be-

schaffenheit von Lieferungen und Leistungen im Rahmen der einschlagigen DIN-
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Vorschriften, DB-Vorschriften und der ZTV-ING sowie der VOB hat der AN ohne
besondere Vergttung zu erbringen und durch Zeugnisse zu belegen.

Falls die Prifergebnisse nicht den Forderungen entsprechen, ist vom AN durch
geeignete andere Prifungen die erforderliche Giite nachzuweisen.

Bei Inanspruchnahme verwaltungs- bzw. amtseigener Prifstellen gilt die Aner-
kennung der Priifergebnisse durch den AN als vereinbart.

Die von zugelassenen Prifstellen durchzufiihrenden Eignungsprifungen sind
nicht spater als 4 Kalenderwochen vor Beginn des jeweiligen Einbaus / der jewei-
ligen Verwendung des Materials dem AG (6rtliche Baulberwachung) vorzulegen.
Die Durchfuihrung der Prifungen sowie die erforderlichen Priifergebnisse richten

sich nach den jeweiligen einschlagigen technischen Vorschriften.

Zu den Uberwachungspriifungen ist die ¢rtliche Bauleitung mit ausreichendem
zeitlichen Vorlauf einzuladen. Dem AG (6rtliche Bautberwachung) wird unmittel-
bar nach Durchfihrung der Prifung, spatestens jedoch am folgenden Arbeitstag
eine Ausfertigung der jeweiligen Prifungsniederschrift ausgehandigt. Bei Prufun-

gen mit negativem Ergebnis werden die Versuche wiederholt.

Kontrollprifungen werden vom AG, gemal3 technischem Regelwerk, unter Koor-
dination mit der ortlichen Bautiberwachung veranlasst. Die Kosten einer Wieder-
holungsprifung, die wegen Nichtbestehens einer Kontrollprifung vom AG veran-

lasst wird, tragt der AN.

Die Grindungsohlen werden durch einen Baugrundsachverstandigen des AG

abgenommen.

Fur folgende Teilleistungen und Bauteile hat zur Feststellung des Zustands der
AN den AG einzuladen und Ergebnis schriftlich zu dokumentieren:

» Absteckung,

» Grundung,

» Schalung,
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* Bewehrung,

* Isolierungen/Abdichtungen

* Entwésserung,

« Stahlbau inkl. Korrosionsschutz,
* Verbau

* Erdung

* Verkehrssicherung

* Hinterfuillung, Dammschuttung,
+ Kabeltiefbau

und zusatzlich fur den Gleisbau:

 Eisenbahnoberbau

Der AN hat zur Durchfihrung der Feststellungen die erforderlichen Geriiste, Ge-
rate, Werkzeuge und die notwendigen Hilfskréfte ohne gesonderte Vergitung zur

Verfligung zu stellen.

3.12 Gleisbauarbeiten

3.12.1 Verantwortlicher Bauleiter des AN im Zusammenhang mit Betra-Arbeiten

Die Arbeiten im Gefahrenbereich des Gleises werden wéahrend der Vollsperrung

der Strecke bzw. wéhrend der naturlichen Sperrpausen ausgefuhrt.

Der AN hat vor Auftragserteilung den fur die Betra-Arbeiten Verantwortlichen und

seinen Vertreter zu benennen.

Die vereinbarten Personen dirfen nur mit Zustimmung des AG ausgewechselt
werden und mussen bei der Vorbereitung und Durchflihrung der Betra-Arbeiten

im Rahmen ihrer Leistungen vor Ort anwesend sein.

Der namentlich genannte tragt die alleinige Verantwortung fuir die Einhaltung der
jeweils vereinbarten Arbeitserbringungszeit und steht ohne Rucksicht auf eigenes
Verschulden dafir ein, dass aus Grinden, die in seinem Verantwortungsbereich

liegen, diese Arbeitserbringungszeiten nicht Gberschritten werden.
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3.12.2

3.12.3

Im Rahmen seiner Tatigkeit sorgt der Verantwortliche fir den notwendigen Ein-
satz von Personal, der Gerate und Maschinen sowie fir alle erforderlichen Leis-
tungen, um die Einhaltung der Arbeitserbringungszeit zu gewahrleisten.

Verantwortliche, die diese Verpflichtungen nicht, oder nicht im vollen Umfang
nachkommen oder von vornherein nicht ausreichend qualifiziert sind, die gestell-
ten Anforderungen zu erfiillen, sind auf Verlangen des AG unverziglich auszu-

wechseln.

Sicherung gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb

Es ist vorgesehen, die samtlichen Bauarbeiten auRerhalb von Gefahren aus dem

Eisenbahnbetrieb bzw. in Sperrpausen durchzufuhren.

Ausnahme hierfir ist evtl. die Kontrollmessung der Gleislage. Die Kontrolimes-
sungen sind in natlrlichen Zugpausen vorzunehmen. Die natlrlichen Zugpausen
sind durch den AN eigenverantwortlich bei den zustandigen Stellen der Bahn zu
erfahren. Fur die evtl. erforderlichen SiPo-Leistungen, ist der Umfang der Leis-
tung durch den AN-Bau zusammen mit der Ortlichen Bauuberwachung abzu-
schatzen und rechtzeitig Gber einen Rahmenvertrag der DB tber die DB abzuru-

fen.

Fur die Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise beachte auch den Pkt. 3.1.1.
Mindestanforderungen an Fahr- und Bedienpersonal fir gleisfahrbare

Baumaschinen

Folgende Mindestanforderungen werden an Fahr- und Bedienpersonal (Unter-
nehmerkréfte) fur gleisfahrbare Baumaschinen auf dem offentlichen Schienen-

netz gestellt.

- Ausbildung und Prifung nach Modulreihe 049 bzw. 931 der DB AG durch aner-
kannte Bildungstrager bzw. durch vom Infrastrukturbetreiber autorisierte Prufin-
genieure. Nachweis der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung durch eine Prii-
fungsbescheinigung welche durch eine vom Eisenbahnbetriebsleiter DB Netz be-

stellte Prifungskommission erstellt wird.
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3.12.4

3.12.5

3.12.6

- Die Tauglichkeit nach Ril 107 (Tauglichkeit feststellen) muss vorhanden sein.

- Die erforderliche Strecken- bzw. Ortskenntnis nach KoRil 492 muss bei den
eingesetzten Unternehmerkraften mit Beginn der Arbeiten vorhanden sein oder
durch betriebliche ErsatzmafRnahmen sichergestellt werden.

- Jede Person, die auf Schienenwegen o6ffentlicher Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen ein Eisenbahnfahrzeug fuhrt, muss im Besitz einer Erlaubnis gemaf
KoRil 492.0753(Eisenbahnfahrzeug-Fulhrerschein) sein.

Nebenfahrzeuge

Nebenfahrzeuge, die auf der regelspurigen offentlichen Eisenbahninfrastruktur
der DB Netz AG eingesetzt werden, missen die Voraussetzungen flur den tech-
nischen Netzzugang gem. Ril 810 ff in Verbindung mit Ril 931 der DB AG erfll-
len. Dies ist, ohne dass es einer weiteren Aufforderung durch den AG bedarf,
durch die Vorlage der Einsatzgenehmigung (en), spatestens 4 Wochen vor Ein-

satz auf der Baustelle nachzuweisen.

Maschinelle Stopf- und Richtarbeiten

Zur Ausfuhrung maschineller Stopf- und Richtarbeiten hat der AN ausreichende
Messkapazitat bereitzustellen, um zu gewéhrleisten, dass die pro Umbauschicht
vorgesehene Stopfleistungen in den vorgegebenen Zeitraumen abgewickelt wer-
den kdnnen.

Betankung gleisgebundener Gro3gerate

Der AN hat bei der Betankung seiner gleisgebundenen Maschinen und Grol3ge-
rate die Einhaltung der umweltrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestim-
mungen sicherzustellen. Diese Verpflichtung trifft den AN auch, wenn er die Be-
tankung durch Dritte vornehmen lasst. Die vom AN eingesetzten Nachunterneh-
mer fir die Betankung missen insbesondere die nachfolgenden gesetzlichen Kiri-

terien erfullen:

- Vbf Verordnung Uber brennbare Fliissigkeiten
- TrbF Technische Regelungen lGber brennbare Flussigkeiten

- WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz)
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3.12.7 SchweilRarbeiten am Oberbau

Bewerber mussen die Eignungsbescheinigung fir Schweil3arbeiten am Oberbau
des DB-Konzerns besitzen und bei dem DB-Konzern fur Oberbauschweil3ungen

zugelassen sein.

Abweichend von VOB/C DIN 18325 ,Gleisbauarbeiten Abschnitt 2 hat der AN al-
le Schweil3stoffe fir die Auftrags- und Verbindungsschweil3ungen zu liefern und
zur Einbaustelle zu schaffen. Oberbauarbeiten, die in unmittelbaren Zusammen-
hang mit den SchweiRarbeiten notwendig sind, werden, sofern diese Arbeiten
nicht in den einzelnen Positionen ausdricklich als Teil der Leistung beschrieben
sind, durch den AN ausgefuhrt. Dies hat der AN in seine Einheitspreise einzu-
rechnen. Trennschnitte zum Herstellen der Schweil3liicken dirfen nur mecha-
nisch durchgefihrt werden. Nur bei erforderlich werdenden Entlastungsschnitten

sind Brennschnitte erlaubt.

Alle Schweil3riickstéande sind auf Kosten des AN zu entsorgen. Ein Verbleiben
der Rickstande im Bereich des Baugeldndes ist nicht gestattet. Nachunterneh-
mer fir Schweil3arbeiten sind zu benennen. Die Erklarung Gber die Beféhigung

zum Schweil3en ist vorzulegen.

Als Mangel bei Abnahme der Leistungen durch den Auftraggeber gelten auch al-
le bei der Ultraschallprifung festgestellten Fehler der Fehlergruppe 1 und 2 nach
Ril. 820. Ohne dazu verpflichtet zu sein, darf der Auftraggeber in Einzelfallen und
im Einvernehmen mit dem AN die Ausfihrung von Mangelbeseitigung bei
Schweil3arbeiten selbst tbernehmen. Dem Auftraggeber im Zusammenhang mit
der Méangelbeseitigung entstehender Aufwand wird als Leistung fur Dritte nach

den daflr geltenden Bestimmungen des DB-Konzerns abgerechnet.

3.12.8 Ladearbeiten

Das Aufhdngen der Schienen mit Hebemitteln (Unternehmer-Hebezeug) hat un-

ter Beachtung der Zulassigkeit der Anschlagmittel und Anschlagart so zu erfol-

gen, dass Verbiegungen an der Schiene ausgeschlossen werden.
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Die Schienen sind bei der Ladearbeit, sowie Montage und Demontage (ein-
schlie3lich der Transportbewegung) mit Ladegeschirr, vorrangig mit der Traverse
zu bewegen, soweit die Schienen aufgrund der Traversen-L&ngen und Traver-
senanschlagpunkte sicher gehoben, bewegt und abgesenkt werden kénnen.
3.12.9 Eisenbahnbetrieb

Die Gleisbauarbeiten werden im Zusammenhang mit sonstigen Bauarbeiten (wie
Ein- und Ausbau der Hilfsbriicken, DB Kabelarbeiten) innerhalb der Sperrpausen
durchgefuhrt (siehe auch Pkt. 3.2).

3.12.10 Gleiskorrekturen

Die Gleise werden nach der Fertigstellung der Bricke im Soll-Zustand wieder

hergestellt.

Eine Korrektur der Gleisanlagen ist nicht vorgesehen.
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Ausfuhrungsunterlagen

4.1

41.1

Vom AG zur Verfigung gestellte Ausfihrungsunterlagen

Bauwerksplane gelten vor Richtzeichnungen und Detailzeichnungen.

Seitens des AG werden nur die der Ausschreibung beigefligten Unterlagen tber-
geben. Der AN hat samtliche, fir die geschuldete Leistung erforderlichen Pla-
nungsleistungen zu erbringen, inshesondere auch die Ausfiihrungsplanung, sta-
tische Berechnung etc., soweit diese nicht ausdricklich als vom AG geschuldet

vorgegeben ist. Die Aufwendungen hierfur sind einzukalkulieren.

Technische Vorschriften und Unterlagen

Fur die Ausfuhrung der Arbeiten gelten die einschlagigen Normen, die Techni-
schen Lieferbedingungen (TL) und Vornormen, Ergédnzende Bestimmungen zu
den Normen, Richtlinien und Zulassungsbescheide, die vom Institut fiir Bautech-

nik Berlin eingefihrt wurden, in der jeweils gultigen Fassung.

Ausschreibungsplane die zur zeichnerischen Erlauterung der Leistung den Aus-
schreibungsunterlagen beigefiigt sind, dienen der Erganzung und Verdeutli-
chung. Bei Widerspriichen zwischen Leistungsverzeichnis und Planen hat die
textliche Beschreibung der Leistung (Leistungsverzeichnis) Vorrang vor der

zeichnerischen Darstellung (Plan).
Kabel, Kabelschutzanweisung
Die Kabelschutzeinweisungen der ortlichen Versorger sind zu beachten.

Der AN hat die Einweisungen eigenverantwortlich zu erwirken. Alle Aufwendun-

gen sind in die entsprechenden EP einzukalkulieren.
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4.2

4.2.1

Vom AN zu beschaffende Unterlagen

Brickenbau

Der AN hat samtliche fur die Ausfihrung der geschuldeten Leistungen erforderli-
chen Planungen zu erbringen. Dies hat unter Berilicksichtigung aller fachspezifi-
schen Anforderungen und Verwendung der Beitrage aller anderen an der Pla-
nung fachlich Beteiligter (z.B. auch TOBs etc.) zu erfolgen.

Vom AN sind unter anderem folgende Nachweise und Unterlagen fir alle Anla-
gen, Bauteile, Baubehelfe, Riickbau, bestehende Anlagen, Trag- und Lehrgeris-
te, Schalungen und dgl. zu liefern:

o Ausfuhrungsstatik (Tragwerksplanung, Lph 4 gem. HOAI, Teil 4) und Aus-
fuhrungsplane (Querprofile, Schal- und Bewehrungsplane, Werkstatt-
zeichnungen, Korrosionsschutzpléne, Entwéasserung)

e Ausfuhrungsplanung Verkehrsanlagen

e Absteckungsunterlagen einschl. zugehdriger Vermessungsleistung (im
Bau- und Endzustand) fur Bauwerke und Verkehrsanlagen,

e berichtigte Bestandszeichnungen und Bauwerksbuch geman Ril 804,

e Baustelleneinrichtungsplan und Bauzeitenplan sowie erg&nzende De-
tailablaufplane mit Abstimmung der Detailablaufe mit allen am Bau Betei-

ligten Gewerke und dem AG.

Die Ausfihrungsplanung beinhaltet auch die Bearbeitung aller erforderlichen
Ausfihrungsdetails. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass im Rahmen der
Entwurfsplanung keine erganzend zu den Ubergebenen Planunterlagen erstellten
Detailbearbeitungen von Planungsdetails erfolgten. Die entsprechenden Pla-
nungsgrundlagen sind somit als Erganzung zur Ausfihrungsplanung im Rahmen
der ausgeschriebenen Planungsleistung zu erarbeiten.

Abstimmungen mit den Fachdiensten sind soweit zur Leistungserbringung erfor-

derlich durchzufihren.

Die aktuellen Trassendaten in DB-Ref werden dem AN vom AG zur Verfigung
gestellt. Die Ausfuhrungsplanung erfolgt im System DB-Ref nach Soll-Gleislage

gem. dem Ubergebenen Trassendaten.
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Die Ausfihrungsplanung des BW 0-3 und vor allem der Treppenzugénge ist in
Abstimmung mit AG fiur die Zwecke der Stral3enplanungen der anschliel3enden
Wege ins Landesystem zu transformieren und dem AG zu Ubergeben. Die Kos-
ten fur die Transformation sind in die Position der Ausfuhrungsplanung einzu-

rechnen.

Die Planung der Zugénge (Treppen und Aufziige) ist bei Bedarf und in Abstim-
mung mit dem AG an die parallellaufenden Planungen der Stral3enanlagen an-
zupassen. Die Kosten sind in die Position der Ausfuhrungsplanung einzurech-
nen. Der hierfir notwendige Zeitbedarf ist entsprechend zu beriicksichtigen. Ein

sich darauf ergebende Zeitverzug kann nicht geltend gemacht werden.
Zum ersten Jour fixe wird dem AN vom AG eine Planlauflaufliste Ubergeben, aus
der der vorgesehen Planpriflauf ersichtlich wird, der AG hat sich an den vorge-

sehen Planpriflauf zu halten und ggf. in Abstimmung mit AG fortzuschreiben.

Statische Berechnung, Ausfuhrungsplanung des AN

Fur die statische Berechnung samtlicher Arbeiten sowie aller Baubehelfe sind die
Verkehrsregellasten nach den Eurocodes, der Ril 804, den einschlagigen ZTV’s

und den EAB (Empfehlungen des Arbeitskreises Baugrube) anzusetzen.

Vor Erstellung der statischen Berechnung ist ein kldrendes Gesprach mit dem
vom AG bestellten Prufingenieur zu fihren, um die exakten Randbedingungen
sowie die erforderlichen Nachweise abzustimmen. Auf die Bestimmungen der
ZTV-ING, der Ril 804 und der Ril 836 wird ausdricklich verwiesen.

Die Planung erfolgt grundsatzlich im System DB-Ref.

Es ist das Schriftbild der DB nach Ril 804 zu verwenden.

Alle statischen Berechnungen und Ausfiihrungszeichnungen (auch von Baube-
helfen, und Traggeriisten), werden von einem vom EBA bzw. vom AG beauftrag-

ten Prifingenieur geprift. Die Kosten hierfur tragt der AG. Ausgenommen hier-

von sind Arbeits- und Schutzgertste.
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Die Kosten fir die vorgenannten Leistungen sind in die entsprechenden LV-

Positionen einzurechnen.

Der AN fertigt Ausfuhrungsplane 6-fach und statische Berechnungen 4fach an,
die von ihm zu erstellen sind, und legt sie dem AG oder dem vom AG benannten
EBA-Bauvorlage-Berechtigten vor. Zusatzlich werden die Unterlagen durch die
DB Netz AG geprtft und freigegeben. Als Bearbeitungszeit hierfur sind ca. 4.
Wochen zu berticksichtigen. Als Bearbeitungszeit sind beim AG mind. sechs Ka-
lenderwochen zu berlcksichtigen. Nach erfolgter Prifung erhalt der AN die Un-
terlagen mit Prif- und Genehmigungsvermerken fir die Gleichstellung zurtick.
Sind nach Prifung Erganzungen bzw. Berichtigungen an den Ausfiihrungsunter-
lagen notig, so wird der Aufwand hierflr nicht gesondert vergiitet. Ein Mehrauf-
wand fir den entsprechenden Zeitverzug kann ebenfalls nicht geltend gemacht

werden.

Fur die fachtechnischen Abstimmungen mit den am Planungsgeschehen beteilig-
ten Fachdiensten der Bahn ist der AN selbst verantwortlich. Die anfallenden Leis-
tungen sind in die Kosten der Baustelleneinrichtung einzurechnen und werden

nicht gesondert vergditet.

Samtliche erforderliche Richtlinien und Richtzeichnungen sind vom AN eigenver-

antwortlich zu beschaffen.

Es gelten die Angaben Vorschriften der DB und ZTV-ING.

Die Festlegungen fiur den Planlauf werden in einem Einweisungsgesprach mit

dem AG abgestimmt und festgelegt.

Die zur Bauausfiihrung geltenden Plane missen mit:
- dem Zustimmungsvermerk der Fachabteilungen des Landratsamts Coburg
- dem Vermerk ,Bauaufsichtlich gepruft“ des EBA bzw. der DB Netz AG

- der Freigabe des AG versehen sein.
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Technischer Platz SAP

Der AN hat gemaf? Ril 809 eine Dokumentationspflicht fur die von Ihm erstellten
bzw. veranderten Anlagenbestandteile. In Erganzung zu Ril 809 muss er, ent-
sprechend der derzeitig gultigen bzw. fortgeschriebenen TM 2008-282 I.NVT
4(K) ,Regelung zur zeitnahen Erfassung von Anderungen an Technischen Plat-
zen in SAP R/3 Netz", die von ihm neu erstellten bzw. gednderten Anlagenbe-
standteile im Excelformat (*.xIs) vollumféanglich erfassen. Hierzu hat der AN vor
Beginn der BaumaRnahme die aktuellsten Datenerfassungs- und Anderungsbe-
lege sowie die erforderlichen Aufnahmebléatter von DB AG abzufordern. Die In-
halte der Datenerfassungs- und Anderungsbelege sowie die der erforderlichen

Aufnahmeblatter missen mit dem tatsachlichen Bautenstand tUbereinstimmen.

Die kompletten Unterlagen zu den von lhm verdnderten Anlagenbestandteilen
sind in den Formaten *.xlIs, *.pdf und in zweifacher gedruckter Ausfertigung min-
destens 6 Wochen vor jeder Betriebsaufnahme von neu erstellten bzw. verander-
ten Anlagenbestandteilen sowie grundséatzlich vor jeder Inbetriebnahme bzw.
Nutzung nach VV BAU bzw. VV BAU-STE, aber auch AulBerbetriebnahme, an
den AG bzw. die vom AG benannte Stelle zu Ubergeben. Somit kann dieser sei-
ner Pflicht geniigen, die kompletten Unterlagen 4 Wochen vor jeder Inbetrieb-
nahme an die zusténdige Stelle der Technischen Anlagenwirtschaft zu tberge-
ben. Die Ubergabe der Datenerfassungs- und Anderungsbelege bzw. Aufnah-
meblatter von Anlagen, welche nach der Ubergabefrist verandert oder erstellt
werden, muss zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bzw. Nutzung nach VV BAU
oder VV BAU-STE erfolgen. Die Ubergabe der Unterlagen hat geordnet nach

Gewerken, inklusive Inhaltstibersicht, zu erfolgen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der vom AN durchzufiihrenden
Ubergabe der Bestandsunterlagen an 1Z-Plan, entsprechend der derzeitig giilti-
gen bzw. fortgeschriebenen TM 01-2009, in der vom AN zu bearbeitenden Meta-
datenliste je Metadatensatz ein Verweis zu den betroffenen Technischen Platzen

herzustellen ist.
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Die Abnahme der Leistungserbringung liegt erst dann vor, wenn die fehlerfreie
Annahme durch die Technische Anlagenwirtschaft und durch 1Z-Plan erklart wur-
de.

Bestandsunterlagen

Bestandsunterlagen sind nach ZTV-Ing. zu erstellen.

Erganzend zu den Bestandsunterlagen nach ZTV-Ing. hat der AN nach Beendi-
gung der BaumaRnahme der DB Netz AG fur die Bestandsunterlagen ein Bri-
ckenheft, sowie die Baudokumentation nach den Richtlinien der Bahn zu tberge-

ben.

Die Bestandsunterlagen fir die DB Netz AG der fertiggestellten Bauwerke sind in
DB-REF-System zu erstellen.

Der Soll-Ist-Abgleich ist im DB-REF-System durchzufuhren.

Die Bestandsunterlagen sind nach der derzeit aktuellen bzw. festgeschriebenen
TM 01-09 der DB AG vom Juli 2009 und dem Handbuch 88301 ,Eisenbahnver-
messung® durch den AN zu erstellen. Die Anforderungen an den Austausch von

Bestandsdaten sind zu beachten.

Hinsichtlich der Formatierung und Kodierung der Unterlagen sind durch den AN
Vorabstimmungen mit der DB AG erforderlich. Vermessung nach Fertigstellung

bei der Ubergabe der Bahnanlagen in DB-REF-System.

Samtliche Bestandsunterlagen sind mit einem Barcode zu versehen. Dieser ist

mit der DB AG abzustimmen.

Vom AN ist die Ubereinstimmung der Bauausfiihrung mit den bauaufsichtlich ge-
nehmigten Planen schriftlich zu bestatigen.
e Als Bestandszeichnungen gelten Ausfuhrungszeichnungen und Berech-

nungen, die entsprechend dem Priuf- und Genehmigungsverfahren und
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der Bauausfihrung berichtigt sind und als ,Mit der Ausfihrung Uberein-

stimmend” durch AN und AG bzw. deren Vertreter erklart sind.

Darliber hinaus sind vom AN Ubersichtsplane anzufertigen, die zu Be-
standsibersichtsplanen gem. den oben genannten Vorschriften fortzu-
schreiben sind.

Die Bauwerksbicher/Bauwerkshefte sind unmittelbar nach Fertigstellung
der Bauwerke zur Durchfiihrung der 1. Hauptprifung vor der VOB-

Abnahme vorzulegen.

Im Bauwerk oder dem Baugrund ggf. verbleibende Baubehelfe und Bautei-
le sind in den Bestandsplanen darzustellen.

Die IVL-Plane sind zu aktualisieren.

Es ist in jedem Fall eine Abstimmung mit 1Z-Plan der DB AG durchzuftih-

ren.

Die Bestandsunterlagen sind in DB GIS zu Ubergeben.

Weiterhin hat die Bestandsvermessung und Uberfilhrung nach DB-REF durch
den AN zu erfolgen. Dies beinhaltet ebenfalls die Berichtigung der IVMG-
Trassenplane, Einarbeitung der Bestandsdaten in die Infrastrukturdatenbank DB-
GIS sowie die Berichtigung der Lichtraumdatenbank. Diese Arbeiten dirfen nur
durch DB GIS zugelassene Biros ausgefiihrt werden. Die Aufwendungen hierfir

sind einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergditet.

F:\3533-CO 13 BW 0-3 AUFZUG, LPH. 2,3,6\05-VERGABE\BAUBESSCHREIBUNG\2017-06-08_BAUBESCHREIBUNG.DOCX



